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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El trabajo que a continuación se presenta consiste en la redacción del Proyecto 

Constructivo “Remodelación de aparcamiento existente en el Parque Juan Carlos I 

para la creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto (Madrid), y es realizado por 

encargo del Ayuntamiento de Pinto. 

 

  Este proyecto cumplirá en todo momento la Normativa del Plan General de 

Ordenación Urbana de PINTO, así como las Recomendaciones de la Instrucción para el 

Diseño de la Vía Pública y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, publicado por el 

Ayto. de Madrid en Diciembre de 1.998.  

 

El autor del Proyecto es INGENIERIA GUEMORAN S.L. con CIF B84862069 y 

domicilio social en la calle Pan y Toros, 41  1ºC   28041 Madrid. El técnico encargado de la 

redacción del proyecto es D. Antonio Guerrero Moreno, ITOP, nº colegiado 7870. 

 

El Ayuntamiento de Pinto, siguiendo una política de mejora de las infraestructuras 

viarias y viendo que el fenómeno del Autocaravanismo en España, o turismo itinerante, ha 

experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años, ha decidido acometer 

la actuación definida en el presente proyecto. El ámbito de actuación está catalogado 

como suelo urbano y zona de uso público. 

 

El objeto del presente documento es definir, a nivel de Proyecto Constructivo, las 

obras necesarias para la adaptación de una zona del aparcamiento en superficie existente 

en el Parque Juan Carlos I, en “Zona de Aparcamiento y Servicios para Autocaravanas”, 

vallando todo el perímetro y dotándola de medidas de control de acceso. 
 

El Plazo de ejecución de las obras de urbanización es de SEIS SEMANAS, a contar 

desde el Acta de Replanteo de las obras. 
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2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA CUMPLIMENTAR LOS REGLAMENTOS E 
INSTRUCCIONES NACIONALES Y LAS NORMAS MUNICIPALES 

 
  Se han tenido en cuenta las normativas siguientes: 
 

- Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Pinto. 
 

- Pliego de Condiciones para la Redacción y Tramitación de los Proyectos de 
Urbanización en el término municipal de Madrid (1972) y sus modificaciones 
posteriores de 1982 y 1984.  

 
      - Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1.999 del Ayuntamiento de 

Madrid aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 23 de diciembre de 
1.998, así como las actualizaciones del Capítulo 43 de este Pliego de los 
años 2004, 2008 y 2010 y las actualizaciones de los Capítulos 21, 22, 25, 
40 y 41 de marzo de 2011.  
 

- Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización,  
aprobado por Acuerdo Pleno de 20 de diciembre de 2.001 y decreto de la 
misma fecha, así como las actualizaciones del alumbrado público de los 
años 2004, 2008 y 2010. 

 
- Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid de 

Diciembre de 2.000. 
 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
- Otros pliegos y Ordenanzas Municipales Vigentes. 

 
- La Normativa Vigente exigida por el Canal de Isabel II. 

 
- Normas para la redacción del Proyecto de abastecimiento de agua y      

saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 

- La Normativa Vigente exigida por la compañía suministradora de 
electricidad. 

 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones                      

complementarias. 
 

- La Normativa Vigente exigida por Gas Natural. 
 

      - La Normativa Vigente exigida por Telefónica. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE UN APARCAMIENTO PARA  AUTOCARAVANAS 
 
Según la Directiva 2001/116/CE, se define como Autocaravana "Todo vehículo especial 

de categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable con el equipo mínimo 
siguiente: asientos y mesa, camas que pueden formarse por conversión de los asientos, 
cocina, armarios. Este equipamiento estará sujeto firmemente en la zona habitable; aunque 
la mesa podrá diseñarse para quitarla con facilidad." 

 
Es necesario distinguir dos conceptos distintos: estacionar y acampar. 
 
 Además de estacionar, una autocaravana, como cualquier otro vehículo, tiene también la 

posibilidad de acampar, si bien entonces sus ocupantes pasan a estar sometidos a las 
distintas normativas autonómicas sobre acampada y campamentos de turismo, y deberán 
realizar este tipo de actividades en los lugares especialmente indicados para ello, bien las 
zonas de acampada establecidas normalmente por los departamentos de medio ambiente de 
las Comunidades autónomas en las áreas naturales o de esparcimiento, o bien en 
establecimientos privados como los campings o campamentos de turismo. 

 
 Se suele considerar que una autocaravana está aparcada y no acampada cuando: 
  
1.- Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas (no están bajadas las patas 

estabilizadoras ni cualquier otro artilugio). En determinados casos, como cuando el 
aparcamiento está situado en pendiente o con una inclinación lateral pronunciada, los calzos 
en las ruedas pueden estar justificados para mejorar la seguridad del vehículo. 

 
2.- No ocupa más espacio que el de la autocaravana cerrada, es decir, no hay ventanas 

abiertas (ventanas batientes o proyectables, que pueden invadir un espacio mayor que el 
perímetro del vehículo), sillas, mesas, toldos extendidos, etc. 

 
3.- No se produce ninguna emisión de ningún tipo de fluido, contaminante o no, salvo las 

propias de la combustión del motor a través del tubo de escape, o se lleven a cabo conductas 
incívicas y/o insalubres como el vaciado de aguas en la vía pública. No emite ruidos 
molestos como, por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad en horario 
propio de descanso o durante el día en períodos excesivamente largos 

 
El aparcamiento objeto de este proyecto se diseña para “aparcamiento”, no para 

“acampada”. 
 
La zona de Servicios constará de sistemas de vaciado de aguas grises y negras, tomas de 

agua potable y depósitos para recogida de  residuos sólidos domésticos. Dispondrá también 
de paneles informativos para el correcto uso de las instalaciones. 

 
Sistema de vaciado de aguas grises  
Las aguas grises son aquellas que se originan en la ducha, el lavabo y el fregadero. Se 

almacenan en la parte baja de la autocaravana en unos depósitos especiales, y su vaciado se 
realiza mediante una válvula o un grifo. La mejor solución es una zona hormigonada 
suficientemente amplia, que facilite la maniobra de entrada y salida a las dimensiones de 
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una autocaravana, inclinada para dirigir las aguas directa y rápidamente hacia la rejilla de 
desagüe, así como resistente para soportar el paso del vehículo en la maniobra (unos 4.000 
kg). La rejilla no debe situarse en uno de los laterales, ni cerca de bordillos o paredes, ya que 
cada modelo incorpora el desagüe en un lugar distinto de la parte baja de la autocaravana.  

 
Se instalará una rejilla corrida de 25 m de longitud en el centro de la zona hormigonada, 

tal como se recoge en los planos del proyecto. 
 
Sistema de vaciado de aguas negras 
Los tanques o "cassettes" que recogen las aguas negras (aguas fecales) disponen de un 

tubo giratorio por el que se vierten en el desagüe correspondiente, y que debe estar 
conectado con una fosa séptica o el alcantarillado. Para su limpieza conviene tener cerca un 
grifo de agua corriente, diferente del de la toma de agua limpia. Si bien hay distintas 
posibilidades para su evacuación, basta con un simple sumidero, un desagüe de PVC o un 
hueco en la misma rejilla de aguas grises o en una arqueta independiente en la proximidad 
de un grifo. Dadas las características de las aguas negras en lo que se refiere a olor y 
presencia de residuos sólidos, conviene que el lugar de evacuación disponga de una tapa o 
una rejilla convenientemente adaptada, en especial en aquellos lugares con temperaturas 
elevadas durante el verano. 

 
Se instalará una hornacina de fca. de ladrillo visto con dos inodoros de acero inoxidable 

dotados de fluxómetros, tal como se recoge en los planos del proyecto. 
 
Toma de agua potable 
Consiste en un simple grifo de agua terminado en rosca convencional para poder acoplar 

una manguera. Se recomienda que el grifo disponga de pulsador/temporizador para evitar el 
gasto innecesario de agua. Las tomas de agua pueden ser gratuitas o de pago, y funcionar 
con monedas o fichas. 

 
Se instalarán dos fuentes de dos surtidores cada una, situadas en los extremos de la 

dársena hormigonada, tal como se recoge en los planos del proyecto. 
 
Recogida de residuos sólidos domésticos 
 Las autocaravanas son los únicos vehículos que incorporan un cubo de basura, aunque 

sus dimensiones son reducidas. La zona de Servicios dispondrá de recipientes adecuados 
para la recogida selectiva de estos residuos. 

 
Se instalarán tres contenedores, tal como se recoge en los planos del proyecto. 
 
Nomas de uso y conducta y recomendaciones habituales para los autocaravanistas 
1. El estacionamiento máximo permitido es de……. horas. 
2. Queda prohibido sacar de la autocaravana cualquier elemento como sillas, mesas, 

barbacoas, toldo, tendal, etc., así como las patas estabilizadoras, ya que esto será 
considerado como "acampada" (leyes de algunas comunidades autónomas). 

3. El área debe mantenerse en perfecto estado de limpieza. 
4. Cuando se utilice el sistema de llenado y vaciado de residuos líquidos, no derramarlos 

fuera de la pileta. 
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5. Está prohibido lavar vehículos en el área deservicio. 
 
Se instalarán tres carteles informativos, tal como se recoge en el presupuesto del 

proyecto. 
 
 
 
 

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es la adaptación de una zona del aparcamiento en superficie 

existente en el Parque Juan Carlos I, en “Zona de Aparcamiento y Servicios para 

Autocaravanas”, vallando todo el perímetro y dotándola de medidas de control de acceso. 

 
Los trabajos a realizar consisten en obras de demolición y reposición de bordillos y 

pavimentos en calzada y zonas terrizas, el retranqueo de una columna de alumbrado, el 

trasplante de tres unidades arbóreas y la creación de una zona de servicios y otra zona de 

control, dotándolas del mobiliario necesario y de los suministros de agua, energía eléctrica 

y alcantarillado. Todo el perímetro del aparcamiento para autocaravanas quedará cerrado 

con vallado de 2m de altura. 

 

Para la elección de los diferentes materiales a utilizar y los criterios de diseño se 

han tenido en cuenta, además de las normativas vigentes, el mantenimiento de la 

homogeneidad  del entorno. 

 

4.1.- DEMOLICIONES 

Se plantea la ejecución de las siguientes unidades: 

Demolición de zonas terrizas 

Levantado de bordillo 

Demolición del pavimento asfáltico necesario 

Demolición de base de hormigón 

 
 

4.2.- ALINEACIONES 

No se modifica sustancialmente la distribución existente de calzada y zonas verdes, 

excepto en la ampliación de la zona de entrada y los ajustes en las pequeñas zonas de 
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demolición de zonas terrizas para la ampliación de los carriles de circulación y las nuevas 

dimensiones de las plazas de aparcamiento, según queda definido en los planos del 

proyecto. 

 
 

4.3.- PAVIMENTACIÓN 

 
4.3.1- CALZADA 

Se amplía la calzada en la zona de entrada hasta conseguir dos carriles de 3,50 

m cada uno. Al ser una zona en curva y soportar tráfico de vehículos pesados, 

se ejecutará un firme tipo 1-A. 

Las zonas terrizas demolidas se sustituirán por calzada de firme  tipo 1-C, firme 

para tráfico ligero, según la ficha  PV 16.2 de la Normalización de Elementos 

Constructivos para Obras de Urbanización del Ayto. de Madrid, recogido en el 

plano de detalles constructivos de este proyecto. 

Todo el hormigón a utilizar en la capa de base será HM-20/P/20. 
        

 

4.3.2- BORDILLOS 

Los bordillos a utilizar serán prefabricados de hormigón con revestimiento de 

sílice, de 1 metro de longitud y de doble capa. 

Se instalarán sobre cama de hormigón HM-20/P/20 de 15 cm y rejuntados con 

mortero de cemento, dejando una separación entre las piezas de 5 mm. 

El tipo de bordillo a utilizar será igual al que existe en toda la zona: 

Bordillo 20x10 cm, tipo VI  s/ ficha PV.5 de la NECOU del Ayto. Madrid. 

 

4.3.3- ZONA DE SERVICIOS 

Se ejecutará una losa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor con 

terminación “fratasado fino”  y pendientes al centro de valores comprendidos 

entre el 2 y el 5%  

4.4.- SEÑALIZACIÓN 

En la entrada del aparcamiento se colocará una señal S-128 y en la zona de 

servicios se colocarán tres carteles informativos. Además, se colocarán otras tres 
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señales informativas de existencia de aparcamiento de autocaravanas en distintos 

puntos del municipio, en los lugares que indiquen los servicios técnicos municipales. 

Una vez borrada la pintura de las plazas actuales, se pintarán las plazas 

destinadas al aparcamiento de autocaravanas, tal como se reflejan en los planos del 

proyecto. Se pintarán también la separación de carriles en los tramos señalados en los 

planos. 

Se cumplirá con lo indicado en las Instrucciones de Carreteras del Ministerio de 

Fomento 8.1-IC (señalización vertical) y 8.2-IC (señalización horizontal). 

Las marcas viales serán reflexivas, ejecutándose con pintura termoplástica 

spray-plastic, de secado instantáneo y de larga duración. 

 

4.5.- INSTALACIONES 

4.5.1- ALCANTARILLADO 

Se ejecutarán dos tramos independientes: 

• El primer tramo se inicia en la arqueta de recogida de la rejilla corrida de 

la zona de servicios, recoge en un pozo intermedio las aguas negras de 

la hornacina y conecta en la canalización existente en la zona de 

entrada con la ejecución de un pozo nuevo. 

• El segundo tramo conecta el desagüe de la caseta de control con el pozo 

existente en la calle colindante. 

El emplazamiento de las conducciones se realizará en zanja abierta. El 

ancho de la zanja se establece en función de los elementos de conducción 

que se instalan, y así viene determinado por su diámetro, que en nuestro caso 

será de 1,00 m. para los conductos de Ø 315  mm.  

Todos los rellenos de zanjas se han previsto que se ejecuten con las 

tierras seleccionadas procedentes de préstamos, compactándolas con medios 

mecánicos y extendiéndolas de acuerdo con las especificaciones expresadas 

en el Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto.  

La canalización  se realizará mediante tubería  de polietileno de alta 

densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según 

especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 

(SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro 
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nominal 315 mm, con uniones con junta elastomérica de estanquidad. 

Estas canalizaciones irán embebidas en un prisma de material granular 

seleccionado, limpio y exento de finos, de granulometría continua entre 3 y 20 

mm, compactado sin rodillo vibratorio. 

Las características físicas y geométricas de estas tuberías así como su 

manipulación y colocación están expresadas en los planos y el Pliego de 

Condiciones del Proyecto. 

   

4.5.2- ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se ejecutará una canalización enterrada partiendo del armario de 

contadores existente en la zona de entrada hasta la zona de control para 

abastecer de energía eléctrica a la caseta y a los mecanismos de control de 

acceso. 

En previsión de futuras necesidades, se dejará ejecutada la canalización 

hasta el armario existente en la zona sur del aparcamiento, según se detalla 

en el plano de planta de Servicios. 

Las características físicas y geométricas de estas tuberías así como su 

manipulación y colocación están expresadas en los planos, el presupuesto y el 

Pliego de Condiciones del Proyecto. 

 

4.5.3- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Se ejecutarán dos canalizaciones enterradas partiendo del armario de 

contadores existente en la zona de entrada: 

Una de las canalizaciones abastecerá a las dos fuentes y a los 

fluxómetros de los inodoros situados en la zona de Servicios. 

La otra canalización abastecerá a la caseta de control. 

En previsión de futuras necesidades, se dejará ejecutada la canalización 

hasta la zona sur del aparcamiento, según se detalla en el plano de planta de 

Servicios. 

Las características físicas y geométricas de estas tuberías así como su 

manipulación y colocación están expresadas en los planos, el presupuesto y el 

Pliego de Condiciones del Proyecto. 
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4.6.- MOBILIARIO 

En la Zona de Control se instalará una caseta prefabricada de dimensiones 

8,00*2,40 m dotada de dos habitáculos independientes y un aseo. Junto a la caseta se 

instalarán los mecanismos de cobro y control de accesos. Esta zona estará dotada de 

los servicios de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. 

En la Zona de Servicios se colocarán la rejilla corrida para la recogida de aguas 

grises, las dos fuentes, la hornacina de ladrillo visto con los inodoros de acero 

inoxidable, las mesas rústicas, las papeleras y los carteles informativos. Esta zona 

estará dotada de los servicios de alcantarillado y agua potable. 

Las características físicas y geométricas de este mobiliario así como su 

manipulación y colocación están expresadas en los planos, el presupuesto y el Pliego 

de Condiciones del Proyecto. 

 

 
5.- CONEXIONES CON EL EXTERIOR 

 
 Al ser una remodelación superficial de un viario existente, no se modifican las 
conexiones con las zonas colindantes. 
 
 

 
6.- REAJUSTES CON RELACIÓN AL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
No existen, en este Proyecto, reajustes con el Planeamiento Vigente. 

 
 
7.-  REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Las presentes obras no tendrán revisión de precios, al no cumplirse las  

condiciones del art.103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos para las 

Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000, de 16 de junio). 

8.-  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Conforme al artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, el presente Proyecto de Ejecución es de una Obra Completa, y detalla los 

elementos necesarios para su ejecución. 
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9.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Según los artículos 25, 26, 27 y 28 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y dada la naturaleza y las diversas unidades de la actuación, se 

requiere que las empresas que liciten la obra posean la siguiente clasificación, y que en el 

caso que se les exija deberán acreditar: 

  
 

  
 

 

 

10.-  FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
 

Conforme al texto articulado de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, se 

propone como método de adjudicación:  

“Procedimiento Negociado Sin Publicidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
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11.-  PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
 

1.- DEMOLICIONES ……………. 5.004,28
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ……………. 5.047,48
3.- PAVIMENTACIÓN ……………. 26.607,69
4.- SERVICIOS ……………. 11.468,97
5.- MOBILIARIO ……………. 39.273,47
6.- GESTIÓN DE RESIDUOS ……………. 11.277,74
7.- SEGURIDAD Y SALUD ……………. 3.295,89

Presupuesto Ejecución Material : 101.975,52 Euros

Gastos Generales (13%) ……………. 13.256,82
                        Beneficio Industrial (6%)   ……………. 6.118,53

SUMA : 121.350,86

IVA (21%) ……………. 25.483,68

Presupuesto Ejecución por Contrata : 146.834,55 Euros
 

 
 
 

12.-  CONCLUSIÓN 
 
 

La presente Memoria Descriptiva, junto a los restantes documentos que completan 

el presente Proyecto Constructivo de “Remodelación de aparcamiento existente en el 

Parque Juan Carlos I para la creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto 

(Madrid), cumplimentan las normas vigentes, por lo que está en condiciones de ser 

presentado a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Pinto, según la tramitación que 

impone la legislación vigente. 

 
 

                                         Pinto,    Abril de 2.013 

        

 Por la Propiedad, El Autor del Proyecto, 

 

 

 
    Fdo: Antonio Guerrero Moreno 

    ITOP nº7870 
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PLAN de OBRA 
Proyecto Constructivo “Remodelación de aparcamiento existente en el Parque Juan Carlos I 

para la creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto (Madrid)
P.E.M.

SEMANAS : 1 2 3 4 5 6 101.975,52

DEMOLICIONES y LEVANTADOS

Demolición zona entrada 600,00
Demolición zona control 400,00

Demolición zonas terrizas 3.000,00 1.004,28

MOVIMIENTO DE TIERRAS

zona entrada 400,00 200,00
zona control 400,00

zonas terrizas 1.500,00 1.500,00 1.047,48

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZ.

Retranqueo y Trasplante 1.250,00
zona entrada 2.000,00 1.000,00
zona control 1.000,00 500,00

zonas terrizas 5.000,00 5.000,00 8.480,89
Pintura Señalización 2.376,80

SERVICIOS

Alcantarillado 3.000,00 4.000,00 974,87
Energía Eléctrica 2.000,00 879,55

Agua 500,00 114,55

MOBILIARIO

Vallado metálico 8.752,71
Caseta y Maq. de Control 21.050,00

Hornacina y Fuentes 6.896,52
Mesas y Papeleras 1.668,15

Carteles 906,09

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.000,00 4.000,00 2.000,00 500,00 500,00 277,74 11.277,74

SEGURIDAD Y SALUD 1.700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 395,89 3.295,89

P.E.M. 19.702,71 10.204,28 17.900,00 30.866,45 17.677,41 5.624,67 101.975,52

                                         Pinto,    Abril de 2.013

Por la Propiedad, El Autor del Proyecto,

 Antonio Guerrero  ITOP 7870
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             REPORTAJE  FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL 
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ANEJO Nº 3.-  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

INDICE DEL ESTUDIO BÁSICO  

1. Memoria Informativa 

1.1. Objeto del Estudio de SyS 

1.2. Promotor 

1.3. Datos de la obra 

1.4. Descripción de la obra 

 

 
2. Agentes Intervinientes 

2.1. Promotor 

 2.2. Proyectista 

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 

 2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

 2.5. Dirección Facultativa 

 2.6. Contratistas y Subcontratistas 

 2.7. Trabajadores Autónomos 

 2.8. Trabajadores por cuenta ajena 

 2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 

2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y 
Materiales de Construcción 

 2.11. Recursos preventivos 
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 3. Condiciones del Entorno 
 
  3.1. Tráfico rodado 
 
  3.2. Tráfico peatonal 
 

3.3. Presencia de instalaciones enterradas 
 

  3.4. Trabajos entre medianeras 
 
  3.5. Servicios Sanitarios más próximos 
 
 

 4. Riesgos Eliminables 

 

 5. Trabajos Previos 
 
 
 6. Fases de Ejecución 
 
  6.1. Demoliciones 
 
  6.2. Movimiento de Tierras 
 
  6.3. Trabajos Previos 
 
  6.4. Red de Saneamiento 
 
  6.5. Acabados 
 
 
 7. Maquinaria 
 
  7.1. Empuje y Carga 
 
  7.2. Transporte 
 
  7.3. Aparatos de Elevación 
 
  7.4. Hormigonera 
 
  7.5. Vibrador 
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  7.6. Sierra Circular de Mesa 
 
  7.7. Soldadura 
 
  7.8. Herramientas Manuales Ligeras 
 
 
 
 8. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 
 9. Control de Accesos a la Obra 
 
 10. Autoprotección y emergencia 
 
 11. Valoración Medidas Preventivas 
 
 12. Mantenimiento 
 

13. Legislación 
 

14. Plan de Obras 
 

15. Fichas de Señalización 
 

16. Plano de Planta de Seguridad y Salud 
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1. Memoria Informativa 

1.1 Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos 
anteriores, como se aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el 
promotor encargará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En este Estudio Básico se realiza la descripción de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, 
identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y 
Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 
ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos. 

 

1.2 Promotor 

El Promotor del Proyecto Constructivo “Remodelación de aparcamiento 
existente en el Parque Juan Carlos I para la creación de un Área de 
Autocaravanas”, en Pinto (Madrid) es el AYUNTAMIENTO de PINTO y encarga la 
redacción de dicho Proyecto y del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la 
empresa INGENIERIA GUEMORAN. 
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1.3 Técnicos 

El Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Antonio Guerrero 
Moreno, colegiado nº 7870.  

 

 

1.4 Datos de la Obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra 
Proyecto Constructivo “Remodelación de aparcamiento existente en el Parque Juan 
Carlos I para la creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto (Madrid)  

El presupuesto de ejecución material de las obras es de  101.975,52 Euros, 
inferior en cualquier caso a 450.759 euros a partir del cual sería preciso Estudio de 
Seguridad y Salud. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de SEIS semanas (30 días). 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus 
diferentes fases es de SIETE. 

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y 
coincidir 20 trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de 
E.S.S. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: 160, menor de 500. 

 
 

1.5 Descripción de la Obra 

El objeto de las obras es la adaptación de una zona del aparcamiento en 
superficie existente en el Parque Juan Carlos I, en “Zona de Aparcamiento y 
Servicios para Autocaravanas”, vallando todo el perímetro y dotándola de medidas 
de control de acceso. 

Los trabajos a realizar consisten en obras de demolición y reposición de 
bordillos y pavimentos en calzada y zonas terrizas, el retranqueo de una columna 
de alumbrado, el trasplante de tres unidades arbóreas y la creación de una zona de 
servicios y otra zona de control, dotándolas del mobiliario necesario y de los 
suministros de agua, energía eléctrica y alcantarillado. Todo el perímetro del 
aparcamiento para autocaravanas quedará cerrado con vallado de 2m de altura. 
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2. Agentes Intervinientes 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 
de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 
 
2.1. Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios 
la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 
de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los 
técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. 
Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, 
dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y 
sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de 
comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación 
de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la 
comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 
 
2.2. Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad 
y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
 
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto 
de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 
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2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es 
el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 
• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la 
obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad 
y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se 
deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los 
trabajadores. 

 
 
2.5. Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no 
sea necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en 
el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 
facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas. 
 

 
2.6. Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios 
la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 
de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 
partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 

clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 
preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por 
parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se 
desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que 
puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de 
las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su 
caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la 
empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra 
en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con 
capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud 
identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a 
las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones 
que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de 
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noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios 
colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 
contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 
 

 
2.7. Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o 
el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de 
la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por 
cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos 
de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 

los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que 
puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
2.8. Trabajadores por cuenta ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
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Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver 
afectadas por su trabajo. Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y 
los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y 
utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, 
en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración 
incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 

 
 
2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa 
concertación de contratos de puesta a disposición exclusivamente para las 
ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el 
mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con 
limitación absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en 
ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, 
accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para 
puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración de contratos de puesta 
a disposición, queda limitada relativamente la celebración de estos contratos, de 
manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial 
para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este 
tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en 
ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la 
aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria 
para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la 
formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales 
necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e 
instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores 
contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la 
presencia permanente de los Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones 
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expuestas en este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena. 
 

 
2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y 
Materiales de Construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos 
y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente 
de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las 
condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias 
químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los 
mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones 
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 
seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 
comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por 
los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los 
riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o 
empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de 
los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre 
que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por 
ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo 
al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su 
uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los 
empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 
maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
 
2.11. Recursos preventivos 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la 
Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la 
obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en 
obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 
riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración 
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CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la 
normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección 
del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse 
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por 
el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores 
especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de 
adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se 
especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los 
casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y 
utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado 
por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas 
subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al 
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 
dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se 
prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados 
anteriormente. 
 

 
3. Condiciones del Entorno 
 
3.1. Tráfico rodado 
 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la 
puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a 
continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía 
pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, 
manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida 
de camiones en la obra. 
 

 
3.2. Tráfico peatonal 
 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las 
siguientes medidas preventivas: 
Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de 
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vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y 
claros.  

 
3.3. Presencia de instalaciones enterradas 
 

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad 
y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de 
tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores. 
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la 
realización de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo 
de los trabajos se advertirá a la compañía suministradora y los operarios conocerán 
los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el uso de maquinaria 
pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la 
obra y hasta la finalización de la misma. 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas 
eléctricas enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre 
los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en 
cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas 
preventivas previstas. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
 
3.4. Trabajos entre medianeras 
 

La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al 
tratarse de una intervención entre medianeras. 
Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos 
derivados de esta circunstancia: 
Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de 
la estabilidad de los edificios colindantes comprobando que no se presentan 
grietas, fisuras, hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar 
indicios de una reducción de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos. 
Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. 
Para ello, se protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros 
medianeros ante el pronóstico de lluvia inminente y continua. 

 
 
3.5. Servicios Sanitarios más próximos 
 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro 
sanitario, a continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
 
CENTRO DE SALUD: CRISTIAGO FRANQUICIAS, S.L.  c/ Pablo Picasso s/n         
28320 Pinto Tf: 916706069 
 
HOSPITAL: UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA  avda. Reyes Católicos, 21        
28342 Valdemoro. Tf: 918948410 
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4. Riesgos Eliminables 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina 
por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del 
sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea 
eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos 
que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por 
el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos 
riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

 
 
 
5. Trabajos Previos 
 
5.1 Vallado y Señalización 
 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los 
riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de 
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la 
Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas 
por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles 
quedará establecido como mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la 
obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas 
de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la 
correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de 
"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las 
características técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, 
alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen 
los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados 
los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y 
responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera 
que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 
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5.2 Locales de Obra 
 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la 
instalación de los siguiente locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de 
obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales 
prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para 
guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en 
invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la 
obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas 
contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia 
obra. 
Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra , 
se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con 
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, 
cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que 
no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado 
periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de 
la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera 
innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización 
de obra, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y 
archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción 
y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por 
técnico de obra. 
 

 
5.3 Instalaciones Provisionales 
 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de 
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas 
instalaciones. 
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" 
construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, 
nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa 
suministradora o desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el 
plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente 
y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un 
grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos 
mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con 
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 
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dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y 
bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará 
con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación será 
realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial 
riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 
junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los 
locales que almacenen materiales combustibles. 
 
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de 
las inclemencias meteorológicas. 
 
 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la 
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la 
compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de 
higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de 
ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento 
de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red 
municipal de saneamiento de aguas residuales. 

 
 
5.4 Organización de Acopios 
 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de 
trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y 
residuos quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de 
la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando 
medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para 
los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se 
supera la capacidad portante de la máquina y que el personal no transita bajo cargas 
suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas 
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 

 
 
 
6. Fases de Ejecución 
 
6.1. Demoliciones 
 

RIESGOS: 
• Caídas a distinto nivel de objetos. 
• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento del forjado donde opera. 
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• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 
ascenso o descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Golpes, choques, cortes, 
•  Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Afecciones cutáneas. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Exposición a ruido y vibraciones. 
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
• Contactos eléctricos. 
• Incendios y explosiones. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Infecciones. 
• Desplomes de elementos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones 
del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de 
las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de 
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la 
misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así 
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de 
polvo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
• Se dispondrá de extintores en obra. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
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• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
• Cinturones portaherramientas. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 

 
6.2. Movimiento de Tierras 
 

RIESGOS: 
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
• Fallo de las entibaciones. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
• Afecciones cutáneas  
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Exposición a ruido y vibraciones  
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Incendios y explosiones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, 
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia 
del terreno, así como la profundidad del nivel freático. 

• Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de 
altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud 
de la excavación. 

• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las 
zonas de acopio de materiales. 

• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes 
no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

• El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras 
de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido 
servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso 
de los trabajadores. 



Estudio Básico de SyS  ÁREA de AUTOCARAVANAS, en Pinto 

INGENIERIA GUEMORAN S.L.   c/ Pan y Toros, 41  28041 Madrid 
Página 19 de 50 

• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular 
el talud necesario dependiendo del terreno. 

• Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y 
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al 
mismo para personas y vehículos. 

• Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud 
de la excavación. 

• Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y 
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m 
del mismo. 

• Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 
normalizadas. 

• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes. 

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
• Se dispondrá de extintores en obra. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 
• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 

prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Botas de goma o PVC. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
 
6.3. Trabajos Previos 
 
6.3.1 Instalación Eléctrica Provisional 
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RIESGOS: 
• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Contactos eléctricos. 
• Electrocución. 
• Incendios. 
• Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
• Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas 

aéreas y 2 m. en enterradas. 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de 
agua. 

• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de 
agua. 

• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando 
los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 

• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la 

energía desde el cuadro principal a los secundarios. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los 

de alimentación. 
• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente 

desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, 
patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 

• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de 

hilos desnudos sin clavija en los enchufes. 
• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en 

zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos. 
• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40 cm.. 
• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar 

a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
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• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, 
quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ). 

• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas 
de corriente. 

• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 

• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo 

estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 
• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar 

protegida. 
• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con 

cortacircuitos fusibles. 
• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 

diferenciales las líneas y maquinaria. 
• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
• Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán 

cubiertas. 
• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de 
conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad 
de desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un 
apantallamiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes dieléctricos. 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 
 

 
6.3.2 Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la 
obra se realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de 
"Red de Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los 
mismos Riesgos, Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los 
apartados correspondientes de este mismo Estudio. 
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Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 
 

RIESGOS: 
• Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 
• Caídas a  mismo nivel de objetos y trabajadores. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Sobreesfuerzos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas 

operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo 
documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su 
caso, calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 

• Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la 
obra. 

• El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las 
casetas. 

• La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, 
evitando el paso por encima de las personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Cinturones portaherramientas. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 
 

 
6.3.3 Vallado de Obra 
 

RIESGOS: 
• Caídas a mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas 

mediante barandillas y rodapiés. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Sobreesfuerzos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Exposición al polvo y ruido. 
• Atropellos. 
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• Proyección de partículas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que 
indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

• Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de 
las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos y se desinfectará en caso necesario. 

• La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal 
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima 
de las personas. 

• Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos del vallado. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
 
6.4 Cimentación 
 

RIESGOS: 
• Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
• Caídas a  mismo nivel de  trabajadores. 
• Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos por desplome de tierras. 
• Fallo de las entibaciones. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Hundimiento o rotura de encofrados. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, 
personas y el almacenamiento de  acopios de materiales. 

• Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, 
bordes de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas 
con alturas superiores a 2 m. 

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para 

el acceso al fondo de la excavación. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
• Prohibido el ascenso por las armaduras. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 

vehículos en movimientos. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• Retirar clavos y materiales punzantes. 
• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes aislantes. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
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• Ropa de trabajo impermeable. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 
• Mandil de cuero. 

 
 
6.5. Red de Saneamiento 
 

RIESGOS: 
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
• Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
• Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la 

excavación y edificios colindantes. 
• Fallo de las entibaciones. 
• Vuelco del material de acopio. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Infecciones. 
• Exposición a ruido  
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
• Contactos eléctricos. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Exposición a  vibraciones  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( 
gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 

descender a la excavación de zanjas o pozos. 
• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. 

sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su 
presencia. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada 
para que no se desprenda los laterales de la excavación.. 

• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de 
excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad 
de los mismos. 

• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que 
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además evitarán el deslizamiento de los tubos. 
• Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
• Polainas y manguitos de soldador. 

 
 
6.6. Acabados 
 

RIESGOS: 
• Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 
• Caídas a  mismo nivel . 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Desplomes de elementos 
• Sobreesfuerzos. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes... 
• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 

semejantes. 
• Exposición a ruido y vibraciones  
• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 
sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
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• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 
•  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 
• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 

de emergencia donde se prevea escasez de luz. 
•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán 
protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a 
elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el 
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad 
al cable de seguridad en todo momento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
• Cinturones portaherramientas. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 

 
 
6.7 Pavimentos 
 
6.7.1 Pétreos y Cerámicos 
 

RIESGOS: 
• Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
• Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
• Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta 

mediante plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes 
dimensiones se transportarán en posición vertical. 
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• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en 
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en 
los ojos. 

• No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, 

manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento. 
• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 

mantenimiento. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Guantes aislantes. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 
 
7. Maquinaria 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la 
ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables 
totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar 
y reducir dichos riesgos. 
• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria 

que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no 
les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 
conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 
que establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

 
7.1. Empuje y Carga 
 

RIESGOS: 
• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
• Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por 

pendiente excesiva. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Polvo, ruido y vibraciones. 
• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
• Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
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• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, 
blandones y zonas de barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 

originado por la maquinaria. 
• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, 

para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 

excavación. 
• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 

cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  
• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 

inspección periódica de los puntos de escape del motor. 
• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 

66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 

fabricante y se revisará semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 

batería. 
• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del 

funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
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entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
• Calzado con suela aislante. 
• Guantes aislantes de vibraciones. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Cinturón de seguridad del vehículo. 
• Cinturón abdominal antivibratorio. 

 
 
7.1.1 Retroexcavadora 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, 

como grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 
• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir 

la realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 
• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 

máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán 
por la zona de mayor altura. 

• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 
encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 
 

 
7.2. Transporte 
 

RIESGOS: 
• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Polvo, ruido y vibraciones. 
• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
• Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
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entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

• Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 

originado por los vehículos 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Cinturón abdominal antivibratorio. 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
• Botas impermeables. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes aislantes de vibraciones. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Gafas de protección. 
• Protectores auditivos. 
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7.2.1 Camión Basculante 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
carga-descarga. 

• En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de 
polvo. 

• No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible 
presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 
 
7.2.2 Camión Transporte 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales 

sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 
5 %. 

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 

las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de carga y descarga. 

• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la 
cabina. 

• La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga. 

• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar 
saltando directamente al suelo. 

 
 
7.2.3 Dúmper 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 

conducción. 
• La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo 

pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
• La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del 

conductor. 
• La carga no sobresaldrá de los laterales. 
• Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del 

dúmper. 
• No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y 30% en secos. 
• El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario 

que el ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del 
vehículo, especialmente si está cargado. 
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7.2.4 Camión grúa 
 

RIESGOS: 
• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Polvo, ruido y vibraciones. 
• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión 

con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo... 
• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y 
autorizadas. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y 

revisado. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
elevación. 

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 

las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de elevación. 

• La elevación se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga. 
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• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas 
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 

prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. 
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una 

reparación inmediata. 
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad 

continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de 
visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista. 

• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar 
trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para 
tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una 
escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía 
técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo 
o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas 
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una 
vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del 
coordinador de seguridad y salud. 

• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de 
personas. 

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
• Botas impermeables. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Protectores auditivos. 

 
 
7.3. Hormigonera 
 

RIESGOS: 
• Golpes y choques. 
• Atrapamientos. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
• Ruido y polvo. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 
• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que 

tendrá un grado de protección IP-55 
• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 
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indeformable y seguro de la grúa. 
• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra. 
• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la 

hormigonera. 
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Gafas de protección del polvo. 
• Faja de protección dorsolumbar. 
• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
• Tapones. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 
 
7.4. Vibrador 
 

RIESGOS: 
• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 

circulación. 
• Caída de objetos a distinto nivel. 
• Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
• Golpes, cortes o choques. 
• Ruido y vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de 

los cables. 
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• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Guantes de goma o PVC. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
7.5. Sierra Circular de Mesa 
 

RIESGOS: 
• Atrapamientos. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas y objetos. 
• Contactos eléctricos. 
• Polvo. 
• Ruido. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera 
que no se pueda acceder al disco. 

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica 
que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no 
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 

mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo 

que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá 
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todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Gafas antiimpactos. 
• Protectores auditivos. 
• Empujadores. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo ajustada. 
• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 

 
7.6. Soldadura 
 

RIESGOS: 
• Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
• Quemaduras. 
• Incendios y explosiones. 
• Proyección de partículas. 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 

soldadura 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 

inmediaciones han de disponer de protección visual adecuada no mirando en 
ningún caso con los ojos al descubierto. 

• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que 
disponga el soporte. 

• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que 
los operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los 
mismos. 

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de 
aspiración localizada. 

• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de 
soldadura. 

• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
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• Gafas protectoras filtrantes. 
• Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
• Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
• Botas de seguridad. 
• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 
 
7.6.1 Soldadura con Soplete y Oxicorte 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente 

sobre los operarios o las mangueras de gas. 
• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más 

elevada que el resto. 
• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los 

requisitos impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión. 
• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el 

cierre se seguirá el proceso inverso. 
• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá 

de su propio soporte. 
• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener 

la mano alejada de la llama al encender. 
• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa 

y se protegerán durante la soldadura. 
 

 
7.6.2 Soldadura con Arco Eléctrico 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y 

comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en 
perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del 
grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

• Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están 
deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas 
incandescentes. 

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 
voltios como máximo en el circuito de soldadura. 

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios 
en corriente alterna y 150 en corriente continua. 

• La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de 
tener mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del 
electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

• El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas 
aislantes. 
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• Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las 
pausas. 

• Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del 
soldador de estas radiaciones. 

• Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante 
húmedo. 

• No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 
 

 
7.7  Herramientas Manuales Ligeras 
 

RIESGOS: 
• Caída de objetos a distinto nivel. 
• Golpes, cortes y atrapamientos. 
• Proyección de partículas 
• Ruido y polvo. 
• Vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
• Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 
• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 

ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 
24 v.. 

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho 
de la grúa. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por 

el fabricante. 
• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina 

averiada “ y será retirada por la misma persona que la instaló. 
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra. 
• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 

malla metálica. 
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 
• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 

aislamiento. 
• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 
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adecuados. 
• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Guantes dieléctricos. 
• Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
• Faja de protección dorsolumbar. 
• Gafas de protección del polvo. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón portaherramientas. 

 
 
8. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 
coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de 
trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 
siguientes medidas: 
• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 

eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las 
distintas empresas concurrentes en la obra.Antes del comienzo de la actividad en 
obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal 
pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la 
obra y las medidas de coordinación empresarial.El contratista principal asumirá la 
responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las 
empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de 
coordinación de actividades que sean de su incumbencia.Previo al comienzo de 
trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables 
preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista 
principal. 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 
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eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las 
distintas empresas concurrentes en la obra. 

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en 
la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la 
documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en 
materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 
incumbencia. 

• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 
concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de 
carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos 
de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae 
en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia 
en el contratista principal. 

 
 
9. Control de Accesos a la Obra 
 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos 
tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado 
que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el 
mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho 
plan quien valide el control diseñado. 
Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que 
se contemplan las siguientes medidas: 
• El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse 

del correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se 
informará al coordinador de seguridad y salud del nombramiento antes del 
comienzo de la obra y en el caso de sustitución. Si se produjera una ausencia 
puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente de manera que 
en ningún momento quede desatendido este control. 

• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos 
como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso 
retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por 
puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en 
dichos lugares. 

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real 
Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la 
prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 
establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la 
obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente 
operativos en horario de trabajo. 

• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal 
que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la 
administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de 
la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa 
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del sector. 
 
10. Autoprotección y emergencia 
 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado. 

 
 
10.1 Evacuación 
 

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que 
será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la 
obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a 
los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación 
asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en 
caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será 
conocido por todos los trabajadores. 

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las 
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, 
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable 
de emergencias responsable de su estado. 

 
 
10.2 Protección contra incendios 
 

• La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de 
pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de 
estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en 
las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo 
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera 
que sea su fin. 

• En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores 
portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la 
especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las 
circunstancias que requieren de extintor. 

• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables 
quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en 
los accesos. 

• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y 
próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la 
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proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
 
 
10.3 Primeros auxilios 
 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es:  
 
      CENTRO DE SALUD CRISTIAGO FRANQUICIAS 
       c/ Pablo Picasso s/n  28320 Pinto Tf: 916706069 
 
      HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA 
       avda. Reyes Católicos, 21   28342 Valdemoro. Tf: 918948410 
 
• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos 
leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el 
responsable de emergencias de la obra. 

• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la 
realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 
 
11. Valoración Medidas Preventivas 
 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 
preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir un nivel de 
riesgo en el peor de los casos tolerable.  

 
 
12. Mantenimiento 
 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la 
construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas 
preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 
condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 
necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias 
de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 
envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de 
seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 
mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en 
este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 
documento. 
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RIESGOS: 
• Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
• Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
• Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
• Desprendimientos de cargas suspendidas. 
• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento de la plataforma donde opera. 
• En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por 

deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de 

mantenimiento y reparación. 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
• Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 
• Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 
• Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o 

pintura. 
• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales 

o medios auxiliares. 
• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
• Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido 

eléctrico. 
• Contactos eléctricos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso 

inferior a 150 lux. 
• Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y 

almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a 

lo especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se 
acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes 
de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, 
nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 
circulación y de los bordes de la cubierta. 

• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores 
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anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 
• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de 

mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la 
altura de la cubierta. 

• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros 
desde cubierta o fachada. 

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en 
interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si 
existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 
especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual 
adecuados. 

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si 
reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el 
apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos 
tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo 
de los límites de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará 
en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el 
interior del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al 
cable fiador amarrado a un punto fijo. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se 
trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 
instalando vidrio. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente 
rotuladas, y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de 
montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por 
técnicos especialistas. 

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de 
energía por el interruptor principal. 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 
realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 
empresa acreditada. 

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 
cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga 
máxima admisible en un lugar bien visible. 

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado 
a un lugar de asistencia permanente. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 

orgánicos. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
• Tapones y protectores auditivos. 
• Cinturón portaherramientas. 
• Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 
• Casco de seguridad con barbuquejo. 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Guantes dieléctricos. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Faja de protección dorso lumbar. 
• Gafas de protección del polvo. 
• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 
 
 
13. Legislación 
 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
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Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que 
registra y publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o 
actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 

 
Pinto, Abril-2013 

 
 
 
 

Antonio Guerrero Moreno 
ITOP, colegiado nº 7870 
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14. Plan de Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN de OBRA  SyS 
Proyecto Constructivo “Remodelación de aparcamiento existente en el Parque Juan Carlos I 
para la creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto (Madrid)

SEMANAS : 1 2 3 4 5 6

DEMOLICIONES y LEVANTADOS

Demolición zona entrada

Demolición zona control

Demolición zonas terrizas 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS

zona entrada 1
zona control

zonas terrizas 1 1
PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZ.

Retranqueo y Trasplante 2
zona entrada 1
zona control

zonas terrizas 1
Pintura Señalización 2

SERVICIOS

Alcantarillado 2
Energía Eléctrica

Agua

MOBILIARIO

Vallado metálico 2
Caseta y Maq. de Control 2

Hornacina y Fuentes 2
Mesas y Papeleras

Carteles

GESTIÓN DE RESIDUOS 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

SEGURIDAD Y SALUD 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Total Personal : 7 7 7 7 5 5

                                        Pinto,    Abril de 2.013

Por la Propiedad, El Autor del Proyecto,

 Antonio Guerrero  ITOP 7870

2

2

2

2 1

2

2
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15. Fichas de Señalización 
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16. Plano de Planta de Seguridad y Salud 
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   ANEJO Nº 4.-  ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS  

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

INDICE DEL ESTUDIO 

1.‐ Introducción 
 
2.‐ Objeto 
 
3.‐ Definiciones 
 
4.‐ Gestión de Residuos 

4.1.‐ Clasificación e Identificación de residuos 

4.2.‐ Cantidad de residuos a generar 

4.3.‐ Medidas de Segregación 

4.4.‐ Reutilización de Residuos 

4.5.‐ Minimización y Valorización de Residuos 

4.6.‐ Destino de los Residuos 

4.7.‐Instalaciones de almacenamiento 

4.8.‐ Prescripciones Técnicas 

 

5.‐ Normativa de aplicación 
 

6.‐ Coste de Gestión 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Este Estudio formará parte integrante, como Anejo nº4 ESTUDIO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, del Proyecto Constructivo 
“Remodelación de aparcamiento existente en el Parque Juan Carlos I para la 
creación de un Área de Autocaravanas”, en Pinto (Madrid) 
 
 El Promotor es el AYUNTAMIENTO de PINTO, quien hace el encargo a la 
empresa INGENIERIA GUEMORAN S.L. con CIF B84862069 y domicilio social en la 
calle Pan y Toros, 41  1ºC   28041 Madrid. El técnico encargado de la redacción del 
Estudio es D. Antonio Guerrero Moreno, ITOP, nº colegiado 7870. 
  
 Las obras del Proyecto Constructivo consisten en la la adaptación de una zona del 
aparcamiento en superficie existente en el Parque Juan Carlos I, en “Zona de 
Aparcamiento y Servicios para Autocaravanas”, vallando todo el perímetro y dotándola de 
medidas de control de acceso.  

 
 Los trabajos a realizar consisten en obras de demolición y reposición de bordillos y 
pavimentos en calzada y zonas terrizas, el retranqueo de una columna de alumbrado, el 
trasplante de tres unidades arbóreas y la creación de una zona de servicios y otra zona de 
control, dotándolas del mobiliario necesario y de los suministros de agua, energía eléctrica 
y alcantarillado. Todo el perímetro del aparcamiento para autocaravanas quedará cerrado 
con vallado de 2m de altura. 
 
         El Estudio que aquí presentamos desarrolla la gestión de los residuos procedentes de 
las construcciones  y demoliciones  necesarias para la ejecución del proyecto constructivo. 
 
 El Plazo de ejecución de las obras de urbanización es de SEIS SEMANAS, a contar 
desde el Acta de Replanteo de las obras. 
            
    
2.- OBJETO 
 
 El presente documento tiene por objeto definir la sistemática a seguir en la gestión 
de los residuos de Construcción y  Demolición generados en cumplimiento del REAL 
DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición y de la 
Orden 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
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3.- DEFINICIONES 
 
Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención u obligación de desprenderse. 
 
Residuos urbanos o municipales (RU): Los generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza y composición no tengan la calificación de peligrosos y 
que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 
lugares o actividades. 
Principalmente estarán compuestos de materia orgánica, papel y cartón, plásticos, vidrio, 
metales férricos, metales no férricos, maderas,… 
Tendrán también la consideración de urbanos: 

 - Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas                            
recreativas y playas. 

 - Animales muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
 - Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción. 
 
Residuos Inertes procedentes de la Construcción y Demolición: Conocidos 
habitualmente como “escombros”. 
Residuos de excavaciones en suelos, de carreteras e infraestructuras, mezcla de los 
escombros, así como los generados en el proceso de construcción y que no son catalogados 
como urbanos o municipales por su volumen. 
 
Residuos peligrosos (RP): Aquellos que figuran en las listas aprobadas en la legislación 
vigente, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 
gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 
internacionales de los que España sea parte. 
 
Productor: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos a que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquiridor en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 
poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 
 
Gestor: Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de residuos, sea o no el productor de los mismos. 
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4.‐ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 

4.1.‐ Clasificación e Identificación de los Residuos 

Los residuos que se pueden generar en la presente obra corresponderían a: 

- Residuos  de  construcción  y  demolición  de  Nivel  I:  Residuos  generados  por  el 
desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de  ámbito  local  o  supramunicipal 
contendidas  en  los  diferentes  planes  de  actuación  urbanística  o  planes  de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, 
por  tanto, de  las  tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación. 

- Residuos  de  construcción  y  demolición  de  Nivel  II:  Residuos  generados 
principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la  construcción,  de  la 
demolición,  de  la  separación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de  servicios 
(abastecimiento  y  saneamiento,  telecomunicaciones,  suministro  eléctrico, 
gasificación y otros). 

 

Según  la  codificación  de  la  Lista  Europea  de  Residuos,  publicada  por  la  Orden 
MAM/304/2002  del ministerio  de Medio Ambiente,  de  8  de  Febrero  y modificaciones 
posteriores,  los  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  la  presente  obra 
(marcados con X) son: 

 
Tipos de residuos Generados 
 

17 01   Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01  Hormigón  x 
17 01 02  Ladrillos   
17 01 03  Tejas y materiales cerámicos   

17 01 06 
Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 

 

 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01  Madera   
17 02 02  Vidrio   
17 02 03  Plástico   

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminadas por ellas 
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17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de huya y otros productos alquitranados 

17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de huya   
17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 02  x 
17 03 03  Alquitrán de huya y productos alquitranados   

 

 

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01  Cobre, bronce, latón   
17 04 02  Aluminio   
17 04 03  Plomo   
17 04 04  Zinc   
17 04 05   Hierro y acero   
17 04 06  Estaño   
17 04 07  Metales mezclados   
17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de huya y otras 
sustancias peligrosas 

 

17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   

 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   
17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  x 
17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   
17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   
17 05 05  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas   
17 05 08   Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   

 

17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen amianto   

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 

 

17 06 05  Materiales de construcción que contienen amianto   

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 

 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados 
en el código 17 08 01 
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17 09  Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio   

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB ( por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir 
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 

 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

 

Arena, grava y otros áridos 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla   

 

Residuos Urbanos y Residuos Peligrosos 

20 02 01  Residuos biodegradables   
20 03 01  Mezclas de residuos municipales   
15 02 02  Absorbentes contaminados ( trapos…)   
13 02 05  Aceites usados minerales no clorados de motor   
16 01 07  Filtros de aceite   
20 01 21  Tubos fluorescentes   
16 06 04  Pilas alcalinas y salinas   
16 06 03  Pilas botón   
15 01 10  Envases contaminados plásticos   
15 01 10  Envases contaminados metálicos   
08 01 11  Sobrantes de pintura   
14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados   
08 01 11  Sobrantes de barnices   
07 07 01  Sobrantes de desencofrantes   
15 01 11  Aerosoles vacíos   
17 05 03  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   
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4.2‐ Cantidad de residuos a generar 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 
A.1.: RCDs Nivel I       
      Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo        

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN          
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto    

715,41  1,5  476,94 

 
A.2.: RCDs Nivel II       
Estimación de residuos generados como 
consecuencia de la ejecución de los 
trabajos       

 

 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo        

m³ Volumen 
de Residuos 

17 03 02 Asfalto    77,29  2,37  32,61 
17 01 01 Hormigón    286,31  2,20  130,14 
 

 

4.3.‐ Medidas de Segregación 

Se  trataría  de  la  eliminación  separativa  (pétreos,  madera,  envases  plásticos, 
envases metálicos, cartones, orgánicos…), con retirada integral y tratamiento en planta. 

En particular, deberán  separarse en  las  siguientes  fracciones,  cuando, de  forma 
individualizada para  cada una de dichas  fracciones,  la  cantidad prevista de  generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

Hormigón…………………….: 80 t.   
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal …………………………:  2 t. 
Madera …………………........:  1 t. 
Vidrio …………………………:  1 t. 
Plástico ………………………:  0,5 t. 
Papel y cartón ……………:   0,5 t.  

 



Proyecto Constructivo 
Remodelación de calzada en Avenida de España, en Pinto (Madrid) 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

                                  INGENIERIA GUEMORAN, S.L.                 C/ Pan y Toros, 41     28041 - MADRID 
 

En  nuestro  caso  se  procederá  a  la  segregación  in  situ  de  los  residuos  en  las 
distintas fracciones. 

En  el  caso  de  que  no  se  pudiera  segregar  en  obra  por  falta  de  espacio,  la 
segregación la realizará el gestor de residuos, aportando los certificados que se incluyen 
en anexos de la orden 2726/2009 de la CAM. 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN: 

− Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
 Derribo  separativo/  segregación  en  obra  nueva  (ej:  pétreos,  madera,  metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

− Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 
 
 

4.4.‐ Reutilización de Residuos 

En  la propia obra se podrían reutilizar no pétreos como  la madera, el vidrio y  los 
materiales  metálicos  y  los  residuos  minerales  o  pétreos  en  árido  reciclado  para  la 
urbanización.  Si  estas  actividades  de  valorización  de  RCD  se  realizaran  en  la  obra 
(machaqueo/trituración de RCD,…),  se  ajustarán  a  lo establecido en el  artículo 7 de  la 
orden 2726/2009 de la CAM (Inscripción en registro de valorizaciones in situ de la CAM). 

Debido  al escaso volumen de las demoliciones no se prevé la reutilización en la 
propia obra  de ninguno de los elementos procedentes de la demolición. 

 

 

4.5.‐ Minimización y Valorización de Residuos 

Se procurará seguir las siguientes recomendaciones para la minimización de los 
residuos generados en obra: 

− Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
− Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 
− Aligeramiento de los envases 
− Envases plegables: cajas de cartón, botellas 
− Optimización de la carga en los palés 
− Suministro a granel de productos 
− Concentración de los productos 
− Utilización de materiales con mayor vida útil 
− Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

No se prevé, en esta obra, ninguna operación de valoración  in situ debido a que 
todos los residuos procedentes de la construcción y demolición se envían a las plantas de 
tratamiento y eliminación. 
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4.6.‐ Destino de los residuos 

Dadas  las  características  de  la  obra,  el  control  del  traslado  y  vertido  de  los 
residuos no reutilizables será contratado con empresas especializadas en la materia, que  
retirarán  la carga de  los  contenedores o  sacos de  la obra y  la  trasladarán a  los puntos 
autorizados a tal efecto. 

 
RESIDUO  TRATAMIENTO  DESTINO 

Tierras 
Espacio natural en 

restauración 
Canteras Autorizadas CAM  

MBC  Reciclado  Planta de reciclaje RCD 

Hormigón  Reciclado  Planta de reciclaje RCD 

RCDs mezclados  Reciclado  Planta de reciclaje RCD 

 

A  título  meramente  informativo,  se  han  propuesto  los  siguientes  destinos 
dependiendo del tipo de residuo. 

 No  obstante,  al  no  estar  contratadas  las  obras,  la  empresa  adjudicataria  de  la 
misma  podrá  proponer  otros  gestores  de  residuos,  los  cuales  deberán  tener  el  visto 
bueno  del  Ayuntamiento  de  Pinto  y  de  la  Dirección  Facultativa  y  disponer  de  la 
autorización  correspondiente  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación  del 
Territorio de  la Comunidad de Madrid para el depósito y gestión de  los  residuos de  la 
construcción y la demolición de sustancias no peligrosas. 
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4.7.‐ Instalaciones de almacenamiento 

El almacenamiento de los residuos se llevará a cabo en contenedores o sacos en el 
lugar de producción  

Estos  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su 
visibilidad,  especialmente  durante  la  noche,  y  contar  con  una  banda  de  material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 
deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

− Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

− Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado 
en  el  artículo  43  de  la  Ley  5/2003,  de  20  de marzo,  de  Residuos  de  la 
Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 

El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las 
medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los 
contenedores,  si no están  situados en el  interior de  la obra, permanecerán  cerrados o 
cubiertos,  al menos,  fuera  del  horario  de  trabajo,  para  evitar  el  depósito  de  residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Los  residuos  inertes generados deberán  segregarse adecuadamente evitando  su 
mezcla  con el  resto de  los  residuos. Para ellos  se dispondrá de una  zona debidamente 
señalizada y acotada donde se depositarán estos residuos.  

Para  estos  residuos  se  emplearán  contenedores  con  un  volumen  comprendido 
entre 6 y 10 m3. Las maderas y restos metálicos podrán acopiarse directamente sobre el 
terreno siempre que la zona de acopio se encuentre correctamente balizada y señalizada. 
Quedará terminantemente prohibido depositar otro tipo de residuos en estas zonas así 
como en otras zonas no destinadas a tal fin. 

Los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas, 
envases,  lodos  de  fosas  sépticas  etc.)  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

 

4.8.‐ Prescripciones Técnicas 

El depósito  temporal de escombros,  se hará en contenedores metálicos o  sacos 
industriales,  con  la  ubicación  y  acondicionado  que  establezcan  las  correspondientes 
ordenanzas  municipales.  En  caso  de  realizarse  en  acopios,  también  deberá  estar  en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

En  los contenedores, sacos  industriales u otros elementos de contención, deberá 
figurar  los  datos  del  titular  del  contenedor,  a  través  de  adhesivos,  placas,  etc  Los 
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contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada  tipo de RCD. 

El o  los responsables de  la obra adoptarán  las medidas necesarias para evitar el 
depósito  de  residuos  ajenos  a  la misma.  Los  contenedores  permanecerán  cerrados  o 
cubiertos,  sobre  todo  fuera del horario de  trabajo, para evitar el depósito de  residuos 
ajenos a la obra. 

La  gestión  de  Residuos  se  regirá  por  la  normativa  correspondiente  ya  sea 
Municipal, de la Comunidad Autónoma de Madrid o del Estado.  

Se deberá asegurar en  la contratación de  la gestión de  los RCD´s, que el destino 
final  (  Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de 
Plásticos/Madera…)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la  Conserjería  de 
Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo  transportistas  y  gestores 
autorizados por dicha Conserjería, e  inscritos en  los registros correspondientes. Hay que 
realizar un estricto  control documental, de modo que  los  transportistas   y gestores de 
RCDs deberán aportar registro de cada retirada y registro final. 

Para  aquellos  RCDs  (tierras,  pétreos…)  que  sean  reutilizados  en  otras  obras  o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos de lavado de hormigón se consideran escombros. 

Se evitará siempre la contaminación con productos tóxicos y peligrosos. 

Las  tierras  superficiales  que  vayan  a  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o 
recuperación de suelos se almacenarán el menor  tiempo posible, evitando  la humedad 
excesiva, manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

 

5.‐ NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa: 

• Ley 11/ 1997 de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases  

• RD 782/1998 Reglamento de ejecución de la Ley 11/1997 

• MAM/304/2002 Publican  las operaciones europeas de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos 

• RD 105/2008 Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

• LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, por  la que se regula  la gestión de  los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

• LEY 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid 
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6.‐ COSTE de la GESTIÓN de RESIDUOS 

 

A.‐ ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
           

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 
Transporte 
(€/m³) 

Gestión 
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I (*) 
Tierras y pétreos de la 
excavación  476,94  12,36  5,27  8.408,45 
  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 
Transporte 
(€/m³) 

Gestión 
(€/m³) 

Importe (€) 

A2 RCDs Nivel II 
Asfalto  32,61  12,36  5,27  574,91 
Hormigón  130,14  12,36  5,27  2.294,37 
  
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs (PEM)  11.277,74 €
 

 
 
 

Pinto,    Abril de 2.013 

 

         

 Por la Propiedad, El Autor del Estudio, 

 

 

     Fdo: Antonio Guerrero Moreno 

     ITOP nº7870 
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Anejo nº 5.- Estudio Geotécnico 
 
 

En esta obra no se ha considerado necesario realizar un estudio geotécnico previo al 

comienzo de los trabajos porque todas las unidades de obra son muy superficiales, excepto la 

zanja de alcantarillado que discurrirá a una cota aproximada de 1m bajo rasante de calle. 

 

No obstante, antes de comenzar la ejecución de las obras, se procederá a la realización 

de diversas  “catas in situ” en presencia de la Dirección Facultativa.  

 

El número de catas y su localización se realizarán según las directrices de la D.F. quien 

decidirá, en la inspección ocular, la necesidad o no de realizar algún saneo antes de iniciar los 

trabajos de urbanización, especialmente la colocación de la tubería de alcantarillado. 

Si se considerase necesario realizar un saneo, la DF lo comunicará previamente, para su 

aprobación, a la Inspección Municipal. 
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ANEJO Nº 6.- 

 
 

DISPOSICIÓN DE SERVICIOS 
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III.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
    CAPÍTULO I.-     CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.1. Objeto de este Pliego 
 
Artículo 1.2. Disposiciones aplicables 
 
Artículo 1.3. Contradicciones y omisiones en la documentación del 

Proyecto 
 
Artículo 1.4. Confrontación de planos y medidas 
 
Artículo 1.5. Plan de Obra y relación de maquinaria 
 
Artículo 1.6. Dirección e inspección de las obras 
 
Artículo 1.7. Relaciones legales y responsabilidades con el público 
 
Artículo 1.8. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 
 
Artículo 1.9. Subcontratista o destajista 
 
Artículo 1.10. Análisis, ensayos y pruebas 
 
Artículo 1.11. Materiales que no reúnan las condiciones necesarias 
 
Artículo 1.12. Retirada de medios auxiliares 
 
Artículo 1.13. Comprobación de las obras. 
 
Artículo 1.14. Señalización de las obras 
 
Artículo 1.15. Recepción de las obras 
 
Artículo 1.16. Comienzo de los trabajos 
 
Artículo 1.17. Plazo de garantía 
 
Artículo 1.18. Personal Técnico de la Contrata 
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 CAPÍTULO I-  CONDICIONES GENERALES 
 
 
  ARTÍCULO 1.1. - OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

 El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones 
mínimas que han de regir en la construcción de las obras a que se refiere el 
Proyecto. 

 
 
  ARTÍCULO 1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES 
 

  Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las 
siguientes disposiciones: 
 

 - Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1.999 del Ayuntamiento de 
Madrid aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 23 de diciembre de 
1.998, así como las actualizaciones del Capítulo 43 de este Pliego de los 
años 2004, 2008 y 2010 y las actualizaciones de los Capítulos 21, 22, 25, 
40 y 41 de marzo de 2011.  

 
 - Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización,  

aprobado por Acuerdo Pleno de 20 de diciembre de 2.001 y decreto de la 
misma fecha, así como las actualizaciones del alumbrado público de los 
años 2004, 2008 y 2010. 

 
 - Ordenanzas del Ayuntamiento de Pinto. 
 
 - Instrucción para el diseño de la Vía Pública  del Ayto de Madrid de 

Diciembre de 2.000 
 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
  -     Pliego de Condiciones del Canal de Isabel II. 
 
  -      Pliego de Condiciones de Telefónica España. 
 
  -       Pliego de Condiciones de la empresa suministradora de Energía           
             Eléctrica. 
 

   -        Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que se establezca     
             para la contratación de estas obras. 
 
   -      El Contratista tendrá que atenerse igualmente a toda la Legislación            

   vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, así como la             
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   referente a las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social. 
 
 

ARTÍCULO 1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA                         
       DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos.  En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
 Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones 
erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliegos de 
Condiciones, y que por uso y costumbres deben ser realizadas, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 
o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliegos de Condiciones. 

 
 

ARTÍCULO 1.4.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
 
 El  Contratista  deberá  confrontar,  inmediatamente  de recibir todos los 
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Técnico 
Director de las Obras sobre cualquier contradicción.   Las cotas de los planos 
deberán,  en general, referirse a las medidas de escala.  Los planos a mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista 
deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de replantear la obra y 
será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de esta manera. 
 
 En la localización de servicios de las distintas compañías de suministros, el 
Contratista deberá esmerar la precaución al trasladar a obra los datos reflejados 
en los planos obtenidos de las diferentes compañías, asumiendo la 
responsabilidad de localizar los servicios existentes sin producir roturas o 
desperfectos en ellos. 
 
 
ARTÍCULO 1.5.- PLAN DE OBRA Y RELACIÓN DE MAOUINARIA 
 
 Los Contratistas que presenten oferta para la ejecución del presente 
Proyecto, la acompañarán con el Plan de Obras que hayan previsto, así como la 
relación de servicios, maquinaria y medios en general, que serán empleados en 
las obras. 
 
 Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada 
etapa del Plan de Obras presentado, quedarán adscritos a la misma durante su 
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ejecución, sin que, en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin autorización 
escrita del Técnico Director de las Obras. 
 
 El Técnico Director de las Obras podrá rechazar cualquier máquina o 
elemento que juzgue inadecuado y podrá exigir el que razonablemente 
considere necesario. 

   
 La aceptación por la Propiedad del Plan de Obras y relación de medios 
propuestos por el Contratista, no implica exención alguna de responsabilidad para 
el mismo en caso de incumplimiento de los plazos previstos. 
 
 
ARTÍCULO 1.6.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las órdenes del Técnico Director de las Obras deberán ser aceptadas y 
cumplidas por el Contratista, el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas 
por escrito y firmadas.   Se dispondrá de un Libro de Órdenes dictadas en el curso 
de las obras, firmadas cada una de ellas por la Propiedad y la Contrata, 
entregándose copias de las mismas, igualmente firmadas por el Contratista. 

 
 Cualquier reclamación del contratista contra la Dirección de Obra, deberá ser 
formulada por escrito en el plazo de quince días, a partir de la fecha en que esté 
dictada la orden. 
 
 El Técnico Director de las Obras y personal subalterno tendrá acceso a 
todas las partes de la obra, debiéndole prestar el Contratista toda la información y 
ayuda necesarias.  Podrá rechazar los materiales que a su juicio no cumplen los 
requisitos mínimos exigidos en este pliego, y ordenar la renovación y sustitución a 
expensas del Contratista, de toda la obra hecha con materiales que no hayan sido 
supervisados e inspeccionados. 
 
 El Contratista comunicará con una antelación de al menos ocho (8) dias, su 
intención de traer nuevos materiales para la obra, debiendo enviar muestras para 
su ensayo y aceptación. 
 
 El Técnico Director de las Obras podrá exigir que el Contratista retire de las 
obras a cualquier empleado, por incompetencia o falta grave en las relaciones con 
representantes de la Dirección de la Obra. 
 
 
ARTÍCULO 1.7.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL 
PÚBLICO 
 
 También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen con las perturbaciones al tráfico en 
las vías públicas, la interrupción de servicios públicos o particulares, aperturas de 
zanjas, explotación de canteras,  establecimiento de almacenes,  talleres y 
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depósitos, habilitación de caminos provisionales, desviación de cauces, y en 
general, con las distintas operaciones necesarias para la ejecución de la obra. 
 
 Todos los daños causados por uso de explosivos serán de cuenta del 
Contratista, quien estará obligado a obtener cuantos permisos sean necesarios 
para dicho uso. 

 
 

ARTÍCULO 1.8.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA  
 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general 
o su comprobación y los replanteos parciales; los de montaje, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de protección, tanto de los 
materiales como los de la propia obra, contra toda clase de daños, cumpliendo los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los 
de construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras; el montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 
agua y energía eléctrica necesarias para las obras; así como dicho suministro en 
sí,  del que tendrá toda la responsabilidad que se deriva en su obtención, la 
retirada de los materiales rechazados, la corrección de las deficiencias 
observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
 En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, serán, así mismo, de cuenta del Contratista, los gastos originados por la 
liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no, en la 
ejecución de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 1.9.- SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 
 
 El adjudicatario podrá dar a destajo o en subcontrato, cualquier parte de la 
obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga de la Dirección de la 
Obra la oportuna autorización, para lo cual, deberá informar previamente de su 
intención. 
 
 La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del 
veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto de adjudicación, salvo 
autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
 
 El Técnico Director de las Obras está facultado para decidir la exclusión de 
un destajista por incompetencia o por no reunir las condiciones necesarias para la 
buena marcha de las obras. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá 
tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo. 
 El Contratista será siempre responsable ante la Propiedad de todas las 
actividades del destajista o subcontratista y del cumplimiento de este Pliego. 
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Deberá mantener el debido contacto con los inspectores municipales y de la 
compañía suministradora. 
 
 

 ARTÍCULO 1.10.- ANÁLISIS. ENSAYOS Y PRUEBAS 
  

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos para la realización de los 
análisis de laboratorio, ensayos y pruebas necesarias para comprobar la buena 
ejecución de las obras, tanto durante su desarrollo como una vez terminadas.  El 
costo total de estos gastos se establece en el uno y medio por ciento (1,5%) del 
presupuesto de ejecución por contrata.  Los ensayos que excedan de la cifra 
anterior, se realizarán a requerimiento del Técnico Director de las Obras, siendo 
de cuenta de la Propiedad los que den resultado positivo y de cuenta del 
Contratista los que den resultado negativo. 
 
 Todos los ensayos necesarios para comprobar la calidad de los materiales y 
la ejecución de las obras, fijados por este Pliego de Condiciones u ordenados por 
el Técnico Director de las Obras, se realizarán con arreglo a las normas de 
ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 
Estudios Ministerial de 31 de Diciembre de 1968, o en su defecto, de acuerdo con 
las normas vigentes del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el 
Cemento, o las especificadas en este Pliego. 
 
 

 ARTÍCULO 1.11.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES         
                                      NECESARIAS 
 

   Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de 
la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigidas o 
cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Técnico Director de las Obras dará 
orden al Contratista, para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 
las condiciones o fines al objeto a que se destinen. 

 
 Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Técnico Director 
de las Obras para que retire de las obras los materiales defectuosos, no ha sido 
cumplida, procederá la Propiedad a verificar esa operación, cuyos gastos serán 
abonados por el Contratista, con cargo a la fianza hasta donde ésta alcance, o 
contra el patrimonio del Contratista directamente o, en todo caso, por la 
diferencia. 
 
 Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Técnico Director de las Obras, se recibirán, pero con la 
rebaja del precio que el mismo determine, a menos que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros adecuados. 
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 ARTÍCULO 1.12.- RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES 
 

 A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Técnico 
Director de las Obras, el Contratista retirará todas sus instalaciones, 
herramientas, materiales, etc., y procederá a la limpieza general de la obra. 
 
  Si no procediese así, la Propiedad, previo aviso y en un plazo de treinta 
(30) días a partir de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista, con 
cargo a la fianza. 
 
  
ARTÍCULO 1.13.-  COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Antes de verificar la recepción de las obras, se someterán todas ellas a 
pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc., y se 
procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con 
arreglo al programa que redacte el Técnico Director de las Obras. 
 
 Si el Técnico Director de las Obras exigiera mayor número de ensayos de 
los especificados en este Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por 
cuenta de la Propiedad, en caso de que el costo total de todos los ensayos supere 
los especificados en art. 1.10. 

 
 Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma 
antes indicada, quien facilitará todos los medios que para ello se requieran y se 
entiende que no están verificadas totalmente hasta que den resultados 
satisfactorios. 
 
 También serán de cuenta del Contratista los asientos o averías, accidentes o 
daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o 
falta de precauciones. 
 
 La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción 
provisional, no eximen al Contratista de sus responsabilidades en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción provisional o definitiva. 
 
 
ARTÍCULO 1.14.-  SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 El Contratista quedará obligado a señalizar y balizar a su costa las obras 
objeto del Presente Proyecto, con arreglo a las instrucciones que reciba del 
Técnico Director de las Obras y según las disposiciones al efecto del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
 Serán de cuenta del Contratista la conservación, vigilancia y cuantos daños 
se originen por una deficiente señalización y balizamiento. 
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ARTÍCULO 1.15.-  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 
pruebas y ensayos que ordene el Técnico Director de las Obras. 
 
 Si los resultados fueran satisfactorios, se recibirán las obras, contándose a partir de 
esta fecha el plazo de garantía, siempre, sin perjuicio de reparar las unidades de 
obra que marquen los organismos oficiales relacionados con la presente obra. 

 
 Si los resultados no fueran satisfactorios y no procediese recibir las obras, se 
concederá al Contratista un plazo razonable, fijado por el Técnico Director de las 
Obras, para que corrija las deficiencias observadas, transcurrido el cual, deberá 
procederse a un nuevo reconocimiento y a pruebas y ensayos, si el Técnico Director 
de las Obras lo estima necesario, para llevar a efecto la recepción.  Los costos de los 
ensayos y pruebas serán en este caso, de cuenta del Contratista. 
 
 Una vez recibidas las obras se procederá a la liquidación correspondiente, que 
deberá quedar terminada en un plazo no superior a seis (6) meses 

 
 

ARTÍCULO 1.16.-  COMIENZO DE LOS TRABAJOS 
 
 Las obras comenzarán una vez aprobado el Plan de seguridad y 
efectuado el Replanteo de las obras. 
 
 
ARTÍCULO 1.17.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
  El Plazo de ejecución de las obras de urbanización es de SEIS SEMANAS, 
a contar desde el Acta de Replanteo de las obras. 
 
 El adjudicatario quedará obligado a la conservación de las obras ejecutadas, 
durante un plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción de las Obras. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos 
sean precisos para mantener las obras en perfecto estado, sin que le sea 
abonada cantidad alguna, pues estos gastos de conservación se consideran 
incluidos en los precios de las diferentes unidades de obra. 
 
 
ARTÍCULO 1.18.  PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA 
 La Contrata designará un Técnico competente, para que dirija técnicamente las 
obras, y la represente en sus relaciones con la Propiedad.  Dicho Técnico de la 
Contrata, permanecerá a pié de obra un mínimo de veinte días al mes, salvo 
indicación en contra del Técnico Director de las obras, quien podrá disminuir el 
período mensual de permanencia del Técnico de la Contrata, previa autorización del 
Técnico Director. 
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CAPÍTULO II.-   DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 2.1.   DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto se definen en el Documento, 

Planos, estando especificadas las magnitudes respectivas de sus distintas partes en el 

Capítulo Mediciones del Documento Presupuesto. Dichas obras se ejecutarán de acuerdo 

con lo indicado en dichos Planos, ateniéndose a lo especificado en el presente Pliego de 

Condiciones y a las instrucciones complementarias que oportunamente dé el Técnico 

Director de las obras. 
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CAPÍTULO III.-   MATERIALES 
 
 
ARTÍCULO GENERAL 
 

 
Se cumplirán todas las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales, para obras de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, de 1998, así 

como todas las especificaciones de las Compañías suministradoras de los diferentes 

servicios. 
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CAPÍTULO IV.-   CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO GENERAL 
 
 

Se cumplirán todas las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales, para obras de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, de 1998, así 

como todas las especificaciones de las Compañías suministradoras de los diferentes 

servicios. 
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CAPÍTULO V.-   MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
 
ARTÍCULO GENERAL 
 

 
Se cumplirán todas las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Generales, para obras de urbanización del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
 
 

                           Pinto,  Abril de 2013 

        

 

 Por la Propiedad, El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 

    Fdo: Antonio Guerrero Moreno 

    ITOP nº7870 
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      Documento  IV.-   PRESUPUESTO  
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CUADRO  de  PRECIOS.- 
 
 

El Cuadro de Precios es el oficial del Ayuntamiento de Madrid, aplicable a los 

presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación de obra nueva para 2011, 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en Diciembre de 2010.  

 

Las partidas alzadas a justificar contenidas en el proyecto para la ejecución de 

obras imprevistas en general o bien para obras de difícil cuantificación, dada la condición 

de obras de reparación del mismo, se abonarán con los precios del Cuadro de Precios 

citado aplicados al resultado de las mediciones correspondientes de las unidades 

ejecutadas con cargo a las mismas. 

 

 

 

                           Pinto,   Abril de 2013 

 

       

 Por la Propiedad, El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 

    Fdo: Antonio Guerrero Moreno 

    ITOP nº7870 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           3,09

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin
transporte.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     21,57

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU01BF040    m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN                                   51,10

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.

CINCUENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
mU01BF050    m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA                                    14,67

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y  carga de productos me-
dido sobre perfil sin transporte.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            2,67

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     2,25

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará
cuando la excavación se limite a la apertura de caja.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
mU02BZ010    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO                                      27,87

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca) y  a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y  carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   2,00

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS
mU02EA010    m3  EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA                                   4,18

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para
asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     22,82

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   11,06

Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    0,64

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     2,71

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o ci-
mientos excavados con máquina.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        0,45

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN                                                   
PA_RETRANQUEO ud  PA_Retranqueo columna alumbrado                                 500,00

Partida Alzada, a justificar, para retranquear columna de alumbrado de 4m de altura.

QUINIENTOS  EUROS
PA_TRASPLANTE ud  PA_Trasplante de arbolado                                       250,00

Partida Alzada, a justificar, para trasplantar arbolado de porte medio-bajo dentro de la zona de
obra.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
mU03EB010    m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES                                   76,36

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          12,18

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   8,12

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x  20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
mU07A010     m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME                                    0,27

Limpieza y  barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     0,52

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         101,22

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y  S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y  pe-
queñas reparaciones del pav imento.

CIENTO UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
mU07E040     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm                                     32,79

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor totalmente termina-
da.

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU15AH020    m   MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC                                   1,12
Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
mU15AH030    m   MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC                                   1,50

Marca v ial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en
caliente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mU15AH100    m2  CEBREADO SPRAY-PLASTIC                                          18,04

Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en
caliente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           12,02

Borrado de marca v ial.

DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 33 SERVICIOS                                                       
mU18BA465    m   CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2                                      2,43

Suministro y  colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
mU18BA390    m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   4,67

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086
de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y  relleno de zanja.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU18BA375    m   CINTA SEÑALIZADORA                                              0,40

Suministro y  colocación de cinta señalizadora de atención cable.

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
mU13KB040    ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA                                  160,88

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras
pavimentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y  canon de RCD a vertedero.

CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mU10APA090   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.                                    5,31
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    3,36

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   196,62

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esfe-
roidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calza-
da para clase de carga D-400, según N.E.C.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU09BV040    ud  CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS                              132,76
Suministro e instalación de cerco y  tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en aceras, clase
de carga C-250, según N.E.C.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU09BV030    m   CANALETA PREFABRICADA 300 mm                                    161,28
Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para
drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN
124-1995.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

mU09AP010    m   TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm                               21,58
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared ner-
vada exterior y  lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular míni-
ma de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diá-
metro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de
estanquidad.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Z_PVPP       m   Parte Variable de pozo<2.60m                                    223,80

Parte Variable de pozo<2.60m

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Z_PCPP       ud  Parte Común de pozo<2.60m                                       404,79
Parte Común de pozo<2.60m

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                      
mU16L020     m   CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B                           23,45

Suministro y  colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según
N.E.C. (MU-42B), incluso cimentación.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU16K010     ud  CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39                                     96,51
Suministro y  colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), sin incluir ci-
mentación.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU16I050     ud  FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E                         1.698,26
Suministro y  colocación de fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según
N.E.C. (MU-37E), incluso P.P. de acometida de agua y  desagüe, sin incluir plataforma de hor-
migón.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

mU16F020     ud  MESA RÚSTICA                                                    470,88
Suministro y  colocación de mesa rústica, incluso anclaje.

CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

mU16C025     ud  PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                         242,13
Suministro y  colocación de papelera contenedor basculante forestal (108 l), incluso cimentación y
anclaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

mU15AV400    ud  SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2                             108,01
Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) rectangular de 60 x  90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

CIENTO OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    46,13

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectan-
gular de 80 x  40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 3.00 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y  accesorios.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
Z_MAQ.TARJ   ud  MÁQUINA DE COBRO CON TARJETA                                    13.900,00

Suministro e instalación de CAJERO de COBRO con aceptación únicamente de tarjetas de cré-
dito y  de débito, Impresora ticket,  Pantalla táctil y  PC compatible, totalmente instalado y  funcio-
nando, con conexión a Caja de apertura de barrera entrada/salida y Gestión on-line de to-
dos los movimientos del sistema y datos de ventas.

TRECE MIL NOVECIENTOS  EUROS
Z_HORNACINA  ud  HORNACINA PARA DOS INODOROS                                     3.500,00

Ud. HORNACINA de fca. de Ladrillo Visto, color a elegir por la Propiedad, con dos inodoros fa-
bricados en acero inoxidable AISI 304, con fluxómetros, anti-vandálicos, con salida a pared de
Æ 102,5 mm y entrada de agua Æ 52,5 mm, TOTALMENTE TERMINADA y con conexiones
de fontanería.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
Z_CASETA     ud  CASETA 8,00*2,40                                                5.700,00

Ud. Caseta metálica de 8,00m de longitud, 2.40m de ancho y  2.50m de alto con dos habitáculos
independientes y  un aseo, totalmente instalada, según definición en planos de detalles.

CINCO MIL SETECIENTOS  EUROS
Z_BARRERA    ud  BARRERA                                                         1.450,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA
PARA CONTROL DE PARKING O INSTALACIONES DONDE SE REQUIERA ALTA
VELOCIDAD DE MANIOBRA Y TRABAJO CONTINUO. MUEBLE DE ACERO GALVA-
NIZADO Y LACADO AL HORNO. SE TRANSFORMA A IZQUIERDA O DERECHA. DI-
MENSIONES 370 x  310 x  975 mm. INCLUYE CUADRO DE MANIOBRAS Y BRAZO DE
2,5 mts.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 355 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 5,27

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        12,36

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 455 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      5,53

Casco de seguridad homologado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 23,46

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01A040     ud  IMPERMEABLE                                                     12,27

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             15,33

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela re-
flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A120     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                15,21

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
mS01A130     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         2,57

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01E010     ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              13,53

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo-
gado.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01G040     ud  PAR GUANTES LATEX                                               3,37

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte
y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.

TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01H010     ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               16,09

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
mS01H140     ud  PAR ZAPATOS SERRAJE ANTIALERG                                   21,25

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y  lona de algodón
transpirable con puntera metálica, plantilla antisudor y  antialérgica y  piso resistente a la abrasión,
homologados.

VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

28 de marzo de 2013 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
mS02A020     ud  SEÑAL PELIGRO 0,90 m                                            13,27

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS02A050     ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                         23,11

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.

VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     23,68

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m sobre sopor-
tes con base en T de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorado según
el número óptimo de utilizaciones.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mS02A100     ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    13,66

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A120     ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   13,66

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A140     ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   13,66

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con sopor-
te metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         16,07

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-
ficaciones y  modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mS02A210     ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            13,11

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mS02A250     ud  BARRERA NEW JERSEY                                              35,43

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  1,74
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la
normativa v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.3 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              204,41

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mS03E040     ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        29,65
Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prevención.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mS03E050     ud  HORA ASESOR TECNICO                                             23,07
Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores
durante las obras.

VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mS03E060     ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          141,51

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución según la normativa v igente)

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

mS03E070     ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          27,57
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y  peón)

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mS03E090     ud  HORA SEÑALISTA                                                  9,29
Mano de obra de señalista (peón)

NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mS03C010     ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      1.200,13

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distri-
bución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alu-
minio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

MIL DOSCIENTOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       1.147,23

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución
interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, re-
jas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       957,71
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución
interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-
nio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico
y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  des-
montaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Mano de obra................................................. 2,37
Maquinaria ..................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,09
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

Mano de obra................................................. 8,83
Maquinaria ..................................................... 12,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,57
mU01BF040    m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 40,62
Maquinaria ..................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 1,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,10
mU01BF050    m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y  carga de productos me-
dido sobre perfil sin transporte.

Mano de obra................................................. 6,00
Maquinaria ..................................................... 8,24
Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,67
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Mano de obra................................................. 2,11
Maquinaria ..................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,67
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará
cuando la excavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra................................................. 0,57
Maquinaria ..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,25
mU02BZ010    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO                                      

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terre-
no (excepto roca) y  a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y  carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 19,49
Maquinaria ..................................................... 7,57
Resto de obra y  materiales............................... 0,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,87
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,00
mU02EA010    m3  EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA                                   

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para
asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 4,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,18
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 2,44
Maquinaria ..................................................... 1,71
Resto de obra y  materiales............................... 18,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,82
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

Mano de obra................................................. 2,96
Maquinaria ..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,06
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,64
mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o ci-
mientos excavados con máquina.

Mano de obra................................................. 2,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,71
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        
Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

Mano de obra................................................. 0,35
Maquinaria ..................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,45
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN                                                   
PA_RETRANQUEO ud  PA_Retranqueo columna alumbrado                                 

Partida Alzada, a justificar, para retranquear columna de alumbrado de 4m de altura.

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,00
PA_TRASPLANTE ud  PA_Trasplante de arbolado                                       

Partida Alzada, a justificar, para trasplantar arbolado de porte medio-bajo dentro de la zona de
obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 250,00
mU03EB010    m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra................................................. 6,50
Maquinaria ..................................................... 0,54
Resto de obra y  materiales............................... 69,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,36
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,90
Maquinaria ..................................................... 3,52
Resto de obra y  materiales............................... 6,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,18
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x  20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria ..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,12
mU07A010     m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME                                    

Limpieza y  barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
Mano de obra................................................. 0,21
Maquinaria ..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,27
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,05
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,52
mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y  puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y  S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y  pe-
queñas reparaciones del pav imento.

Mano de obra................................................. 16,15
Maquinaria ..................................................... 43,92
Resto de obra y  materiales............................... 41,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,22
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mU07E040     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm                                     
Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 4,14
Maquinaria ..................................................... 19,62
Resto de obra y  materiales............................... 9,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,79
mU15AH020    m   MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC                                   

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,17
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,12
mU15AH030    m   MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC                                   

Marca v ial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en
caliente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,21
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,50
mU15AH100    m2  CEBREADO SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en
caliente de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 9,53
Maquinaria ..................................................... 1,34
Resto de obra y  materiales............................... 7,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,04
mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           

Borrado de marca v ial.
Mano de obra................................................. 8,72
Maquinaria ..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 2,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,02

28 de marzo de 2013 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 33 SERVICIOS                                                       
mU18BA465    m   CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2                                      

Suministro y  colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

Mano de obra................................................. 0,89
Resto de obra y  materiales............................... 1,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,43
mU18BA390    m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086
de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y  relleno de zanja.

Mano de obra................................................. 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 3,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,67
mU18BA375    m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y  colocación de cinta señalizadora de atención cable.
Mano de obra................................................. 0,23
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40
mU13KB040    ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA                                  

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras
pavimentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y  canon de RCD a vertedero.

Mano de obra................................................. 39,11
Maquinaria ..................................................... 7,83
Resto de obra y  materiales............................... 113,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,88
mU10APA090   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 2,45
Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,31
mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada
(franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 1,74
Resto de obra y  materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,36
mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esfe-
roidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calza-
da para clase de carga D-400, según N.E.C.

Mano de obra................................................. 13,13
Resto de obra y  materiales............................... 183,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 196,62
mU09BV040    ud  CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS                              

Suministro e instalación de cerco y  tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en aceras, clase
de carga C-250, según N.E.C.

Mano de obra................................................. 13,13
Resto de obra y  materiales............................... 119,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,76
mU09BV030    m   CANALETA PREFABRICADA 300 mm                                    

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para
drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN
124-1995.

Mano de obra................................................. 42,77
Resto de obra y  materiales............................... 118,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 161,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mU09AP010    m   TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm                               
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared ner-
vada exterior y  lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular míni-
ma de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diá-
metro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de
estanquidad.

Mano de obra................................................. 3,51
Resto de obra y  materiales............................... 18,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,58
Z_PVPP       m   Parte Variable de pozo<2.60m                                    

Parte Variable de pozo<2.60m

TOTAL PARTIDA ........................................... 223,80
Z_PCPP       ud  Parte Común de pozo<2.60m                                       

Parte Común de pozo<2.60m

TOTAL PARTIDA ........................................... 404,79
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                      
mU16L020     m   CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B                           

Suministro y  colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según
N.E.C. (MU-42B), incluso cimentación.

Mano de obra................................................. 3,52
Resto de obra y  materiales............................... 19,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,45
mU16K010     ud  CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39                                     

Suministro y  colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), sin incluir ci-
mentación.

Mano de obra................................................. 9,06
Resto de obra y  materiales............................... 87,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,51
mU16I050     ud  FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E                         

Suministro y  colocación de fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según
N.E.C. (MU-37E), incluso P.P. de acometida de agua y  desagüe, sin incluir plataforma de hor-
migón.

Mano de obra................................................. 56,89
Resto de obra y  materiales............................... 1.641,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.698,26
mU16F020     ud  MESA RÚSTICA                                                    

Suministro y  colocación de mesa rústica, incluso anclaje.
Mano de obra................................................. 2,64
Resto de obra y  materiales............................... 468,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 470,88
mU16C025     ud  PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                         

Suministro y  colocación de papelera contenedor basculante forestal (108 l), incluso cimentación y
anclaje.

Mano de obra................................................. 4,40
Resto de obra y  materiales............................... 237,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 242,13
mU15AV400    ud  SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2                             

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) rectangular de 60 x  90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inox idable.

Mano de obra................................................. 42,22
Resto de obra y  materiales............................... 65,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,01
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectan-
gular de 80 x  40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 3.00 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y  accesorios.

Mano de obra................................................. 4,19
Maquinaria ..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 41,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,13
Z_MAQ.TARJ   ud  MÁQUINA DE COBRO CON TARJETA                                    

Suministro e instalación de CAJERO de COBRO con aceptación únicamente de tarjetas de cré-
dito y  de débito, Impresora ticket,  Pantalla táctil y  PC compatible, totalmente instalado y  funcio-
nando, con conexión a Caja de apertura de barrera entrada/salida y Gestión on-line de to-
dos los movimientos del sistema y datos de ventas.

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.900,00
Z_HORNACINA  ud  HORNACINA PARA DOS INODOROS                                     

Ud. HORNACINA de fca. de Ladrillo Visto, color a elegir por la Propiedad, con dos inodoros fa-
bricados en acero inoxidable AISI 304, con fluxómetros, anti-vandálicos, con salida a pared de
Æ 102,5 mm y entrada de agua Æ 52,5 mm, TOTALMENTE TERMINADA y con conexiones
de fontanería.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Z_CASETA     ud  CASETA 8,00*2,40                                                
Ud. Caseta metálica de 8,00m de longitud, 2.40m de ancho y  2.50m de alto con dos habitáculos
independientes y  un aseo, totalmente instalada, según definición en planos de detalles.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.700,00
Z_BARRERA    ud  BARRERA                                                         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA
PARA CONTROL DE PARKING O INSTALACIONES DONDE SE REQUIERA ALTA
VELOCIDAD DE MANIOBRA Y TRABAJO CONTINUO. MUEBLE DE ACERO GALVA-
NIZADO Y LACADO AL HORNO. SE TRANSFORMA A IZQUIERDA O DERECHA. DI-
MENSIONES 370 x  310 x  975 mm. INCLUYE CUADRO DE MANIOBRAS Y BRAZO DE
2,5 mts.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.450,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 355 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

Mano de obra................................................. 1,46
Maquinaria ..................................................... 3,66
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,27
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

Maquinaria ..................................................... 12,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 455 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y  materiales............................... 5,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,53
mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 23,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,46
mS01A040     ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 12,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,27
mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela re-
flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,33
mS01A120     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,21
mS01A130     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,57
mS01E010     ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo-
gado.

Resto de obra y  materiales............................... 13,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,53
mS01G040     ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte
y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.

Resto de obra y  materiales............................... 3,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,37
mS01H010     ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

Resto de obra y  materiales............................... 16,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,09
mS01H140     ud  PAR ZAPATOS SERRAJE ANTIALERG                                   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y  lona de algodón
transpirable con puntera metálica, plantilla antisudor y  antialérgica y  piso resistente a la abrasión,
homologados.

Resto de obra y  materiales............................... 21,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
mS02A020     ud  SEÑAL PELIGRO 0,90 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 13,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,27
mS02A050     ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 23,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,11
mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m sobre sopor-
tes con base en T de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorado según
el número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 23,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,68
mS02A100     ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 13,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,66
mS02A120     ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 13,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,66
mS02A140     ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con sopor-
te metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 13,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,66
mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-
ficaciones y  modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 16,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,07
mS02A210     ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con
los modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

Resto de obra y  materiales............................... 13,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,11
mS02A250     ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.
Resto de obra y  materiales............................... 35,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,43
mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la
normativa v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,74
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 4.3 HIGIENE Y BIENESTAR                                             
mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.
Resto de obra y  materiales............................... 204,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 204,41
mS03E040     ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

Técnico de grado medio en estudios y  control de medidas de prevención.
Mano de obra................................................. 28,79
Resto de obra y  materiales............................... 0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,65
mS03E050     ud  HORA ASESOR TECNICO                                             

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores
durante las obras.

Mano de obra................................................. 22,40
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,07
mS03E060     ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución según la normativa v igente)

Resto de obra y  materiales............................... 141,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,51
mS03E070     ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y  peón)

Mano de obra................................................. 26,77
Resto de obra y  materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,57
mS03E090     ud  HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)
Resto de obra y  materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,29
mS03C010     ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distri-
bución interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alu-
minio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

Mano de obra................................................. 67,64
Resto de obra y  materiales............................... 1.132,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.200,13
mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución
interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, re-
jas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................. 33,82
Resto de obra y  materiales............................... 1.113,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.147,23
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mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución
interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-
nio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico
y pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  des-
montaje según la normativa v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................. 33,82
Resto de obra y  materiales............................... 923,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 957,71
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Proyecto Constructivo 
Remodelación de aparcamiento en Parque J.C.I para crear un Área de Autocaravanas, en Pinto (Madrid) 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UD PARTE COMUN DE POZO DE REGISTRO DE H<2,60                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1.00 Ud. Parte comun de pozo de registro (h<2.6)                     
03.0470      M3  Masa HM-20/P/40, galer.y col.                                   

M3 Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y v ibrado, en soleras y  alzados
de galerías de serv icio, colectores, cámaras y  pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zan-
ja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II ), árido máximo 40 mm y consistencia plásti-
ca.

3,14 0,80 0,80 0,50 1,00
A deducir -0,25 3,14 0,04 1,10 -0,03

0,970 80,35 77,94

08.0015      M3  Ladr.24x11,5x7cm zanja CEM-II                                   

M3 Fábrica de ladrillo cerámico macizo no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 250 Kg. (M-250)
de cemento (CEM-II/A-P 32,5) y  arena de río, colocada en galerías de serv icio, colectores y  pozos
de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24
x 11,5 x  7 cm.).

6,28 0,58 0,25 0,70 0,64

0,640 163,45 104,61

08.0140      M2  Enfoscado fratasado CEM-II                                      

M2 Enfoscado fratasado con mortero de 450 Kg. de cemento (CEM-II/A-P 32,5/SR) y  arena de río
(1:3), en paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas
en general.

2 3,14 0,45 0,70 1,98

1,980 8,90 17,62

08.0150      M2  Enlucido y bruñido CEM-II                                       

M2 Enlucido y  bruñido con mortero de 850 Kg. de cemento (CEM-II/A-P 32,5) y  arena de río (1:1),
en paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en ge-
neral.

2 3,14 0,55 0,50 1,73

1,727 5,23 9,03

09.0460      Ud  Cerco-tapa fundición dúctil calzada                             

Ud Suministro e instalación de cerco y  tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase
de carga D400, según N.E.C.

1 1,00

1,000 177,56 177,56

09.0500      Ud  Pate polipropileno alma acero                                   

Ud Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, según N.E.C.

3 3,00

3,000 6,01 18,03

TOTAL CAPÍTULO 1.00 Ud. Parte comun de pozo de registro (h<2.6)............................................................. 404,79

TOTAL......................................................................................................................................................................... 404,79
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ML PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO H<2,60                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1.00 Ml. Parte Variable de pozo de registro (h<2.6)                  
08.0015      M3  Ladr.24x11,5x7cm zanja CEM-II                                   

M3 Fábrica de ladrillo cerámico macizo no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 250 Kg. (M-250)
de cemento (CEM-II/A-P 32,5) y  arena de río, colocada en galerías de serv icio, colectores y  pozos
de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24
x 11,5 x  7 cm.).

3,14 0,80 0,80 1,00 2,01
-3,14 0,55 0,55 1,00 -0,95

1,060 163,45 173,26

08.0140      M2  Enfoscado fratasado CEM-II                                      

M2 Enfoscado fratasado con mortero de 450 Kg. de cemento (CEM-II/A-P 32,5/SR) y  arena de río
(1:3), en paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas
en general.

2 3,14 0,55 1,00 3,45

3,450 8,90 30,71

09.0500      Ud  Pate polipropileno alma acero                                   

Ud Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a po-
zos de registro, según N.E.C.

3,3 3,30

3,300 6,01 19,83

TOTAL CAPÍTULO 1.00 Ml. Parte Variable de pozo de registro (h<2.6)............................................................ 223,80

TOTAL......................................................................................................................................................................... 223,80
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin
transporte.

1 150,00 150,00

150,00 3,09 463,50

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Zona Serv icios 1 196,76 0,20 19,68 0.5                                             
Zona Entrada 1 23,29 0,30 3,49 0.5                                             
Zona Control 1 27,00 0,20 2,70 0.5                                             
Alcantarillado 1 17,09 0,20 1,71 0.5                                             

1 34,50 0,20 3,45 0.5                                             
Energía eléctrica 1 10,00 0,50 0,20 0,50 0.5                                             

3 15,00 0,50 0,20 2,25 0.5                                             
Agua 1 17,09 0,50 0,20 0,85 0.5                                             

1 10,00 0,50 0,20 0,50 0.5                                             
3 15,00 0,50 0,20 2,25 0.5                                             

Bordillos 1 150,00 0,30 0,20 4,50 0.5                                             

41,88 21,57 903,35

mU01BF040    m3  DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN                                   

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y  carga de pro-
ductos, medido sobre perfil, sin transporte.

Zona Serv icios 1 196,76 0,20 19,68 0.5                                             
Zona Entrada 1 23,29 0,30 3,49 0.5                                             
Zona Control 1 27,00 0,20 2,70 0.5                                             
Alcantarillado 1 17,09 0,20 1,71 0.5                                             

1 34,50 0,20 3,45 0.5                                             
Energía eléctrica 1 10,00 0,50 0,20 0,50 0.5                                             

3 15,00 0,50 0,20 2,25 0.5                                             
Agua 1 17,09 0,50 0,20 0,85 0.5                                             

1 10,00 0,50 0,20 0,50 0.5                                             
3 15,00 0,50 0,20 2,25 0.5                                             

Bordillos 1 150,00 0,30 0,20 4,50 0.5                                             

41,88 51,10 2.140,07

mU01BF050    m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y  carga de productos medido
sobre perfil sin transporte.

Zona Serv icios 1 196,76 0,06 11,81
Zona Entrada 1 23,29 0,06 1,40
Zona Control 1 27,00 0,06 1,62
Alcantarillado 1 17,09 0,06 1,03

1 34,50 0,06 2,07
Energía eléctrica 1 10,00 0,50 0,06 0,30

3 15,00 0,50 0,06 1,35
Agua 1 17,09 0,50 0,06 0,51

1 10,00 0,50 0,06 0,30
3 15,00 0,50 0,06 1,35

21,74 14,67 318,93

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Zona Serv icios 1 60,00 60,00
Zona Control 1 24,00 24,00
Alcantarillado 2 17,09 34,18

2 34,50 69,00
Energía eléctrica 2 10,00 20,00

28 de marzo de 2013 Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 15,00 90,00
Agua 2 17,09 34,18

2 10,00 20,00
6 15,00 90,00

441,36 2,67 1.178,43

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES .................................................................................................................. 5.004,28
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.

Zona Serv icios 1 196,76 0,30 59,03
Zona Entrada 1 23,29 0,30 6,99
Zona Control 1 27,00 0,20 5,40
Zonas Terrizas 1 134,91 0,40 53,96
Saneos 1 196,76 0,25 49,19

1 23,29 0,25 5,82
1 27,00 0,25 6,75

187,14 2,25 421,07

mU02BZ010    m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO                                      

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno
(excepto roca) y  a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y  carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil, sin transporte.

Alcantarillado 0,5 19,36 0,50 0,50 2,42
0,5 17,09 1,00 1,00 8,55
0,5 34,50 1,00 1,00 17,25

Energía eléctrica 0,5 117,50 0,50 0,50 14,69
Agua 0,5 180,00 0,50 0,50 22,50

65,41 27,87 1.822,98

mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil, sin transporte.

Alcantarillado 0,5 19,36 0,50 0,50 2,42
0,5 17,09 1,00 1,00 8,55
0,5 34,50 1,00 1,00 17,25

Energía eléctrica 0,5 117,50 0,50 0,50 14,69
Agua 0,5 180,00 0,50 0,50 22,50

65,41 2,00 130,82

mU02EA010    m3  EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA                                   

Extensión y  puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para
asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.

Energía eléctrica 1 117,50 0,50 0,10 5,88
Agua 1 180,00 0,50 0,10 9,00

14,88 4,18 62,20

mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Alcantarillado 1 70,95 1,00 0,30 21,29

21,29 22,82 485,84

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Alcantarillado 1 19,36 0,50 0,20 1,94
1 17,09 1,00 0,70 11,96
1 34,50 1,00 0,70 24,15

Energía eléctrica 1 117,50 0,50 0,30 17,63
Agua 1 180,00 0,50 0,40 36,00

91,68 11,06 1.013,98

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

Zona Serv icios 1 196,76 196,76
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Zona Entrada 1 23,29 23,29
Zona Control 1 27,00 27,00
Zonas Terrizas 1 134,91 134,91

381,96 0,64 244,45

mU02F030     m2  REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                     

Refino y  nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

Alcantarillado 1 70,95 1,00 70,95
Energía eléctrica 1 117,50 0,50 58,75
Agua 1 180,00 0,50 90,00

219,70 2,71 595,39

mU02F040     m2  COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                        

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

Zona Serv icios 1 196,76 196,76
Zona Entrada 1 23,29 23,29
Zona Control 1 27,00 27,00
Zonas Terrizas 1 134,91 134,91
Alcantarillado 1 70,95 1,00 70,95
Energía eléctrica 1 117,50 0,50 58,75
Agua 1 180,00 0,50 90,00

601,66 0,45 270,75

TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 5.047,48
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN                                                   
PA_RETRANQUEOud  PA_Retranqueo columna alumbrado                                 

Partida Alzada, a justificar, para retranquear columna de alumbrado de 4m de altura.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

PA_TRASPLANTEud  PA_Trasplante de arbolado                                       

Partida Alzada, a justificar, para trasplantar arbolado de porte medio-bajo dentro de la zona de obra.

3 3,00

3,00 250,00 750,00

mU03EB010    m3  MASA HM-20/P/40 CEM II, BASES                                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Zona Serv icios 1 196,76 0,25 49,19
Zona Entrada 1 23,29 0,30 6,99
Zona Control 1 27,00 0,15 4,05
Zonas Terrizas 1 134,91 0,20 26,98
Alcantarillado 1 17,09 0,20 3,42

1 34,50 0,20 6,90
Energía eléctrica 1 117,50 0,50 0,20 11,75

1 10,00 0,50 0,20 1,00
3 15,00 0,50 0,20 4,50

Agua 1 17,09 0,50 0,20 1,71
1 10,00 0,50 0,20 1,00
3 15,00 0,50 0,20 4,50

Bordillos Nuev os 1 112,20 0,30 0,20 6,73
1 68,00 0,30 0,20 4,08
1 150,00 0,30 0,20 9,00

141,80 76,36 10.827,85

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MIGA                                          

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en
obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Zona Serv icios 1 196,76 0,15 29,51
Zona Entrada 1 23,29 0,15 3,49
Zona Control 1 27,00 0,10 2,70
Zonas Terrizas 1 134,91 0,15 20,24
Saneos 1 196,76 0,25 49,19

1 23,29 0,25 5,82
1 27,00 0,25 6,75

Alcantarillado 1 17,09 0,15 2,56
1 34,50 0,15 5,18

Energía eléctrica 1 117,50 0,50 0,15 8,81
1 10,00 0,50 0,15 0,75
3 15,00 0,50 0,15 3,38

Agua 1 17,09 0,50 0,15 1,28
1 10,00 0,50 0,15 0,75
3 15,00 0,50 0,15 3,38

Bordillos Nuev os 1 112,20 0,30 0,15 5,05
1 68,00 0,30 0,15 3,06
1 150,00 0,30 0,15 6,75

158,65 12,18 1.932,36

mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x  20 cm, para delimitación de alcorques sin
rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuer-
zo.

Zona Serv icios 1 68,00 68,00

28 de marzo de 2013 Página 5



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Zonas Varias 1 112,20 112,20
1 150,00 150,00

330,20 8,12 2.681,22

mU07A010     m2  LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME                                    

Limpieza y  barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

Zonas terrizas demolidas 1 134,91 134,91
Zona Entrada 1 23,29 23,29
Alcantarillado 1 17,09 17,09

1 34,50 34,50
Energía eléctrica 1 117,50 0,50 58,75

1 10,00 0,50 5,00
3 15,00 0,50 22,50

Agua 1 17,09 0,50 8,55
1 10,00 0,50 5,00
3 15,00 0,50 22,50

332,09 0,27 89,66

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

Zonas terrizas demolidas 1 134,91 134,91
Zona Entrada 1 23,29 23,29
Alcantarillado 1 17,09 17,09

1 34,50 34,50
Energía eléctrica 1 117,50 0,50 58,75

1 10,00 0,50 5,00
3 15,00 0,50 22,50

Agua 1 17,09 0,50 8,55
1 10,00 0,50 5,00
3 15,00 0,50 22,50

332,09 0,52 172,69

mU07DA020    t   MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)                         

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas
densa o semidensa (D y  S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y  pequeñas
reparaciones del pavimento.

Zonas terrizas demolidas 2,37 134,91 0,06 19,18
Zona Entrada 2,37 23,29 0,06 3,31
Alcantarillado 2,37 17,09 0,06 2,43

2,37 34,50 0,06 4,91
Energía eléctrica 2,37 117,50 0,50 0,06 8,35

2,37 10,00 0,50 0,06 2,13 3                                               
2,37 15,00 0,50 0,06 1,07

Agua 2,37 17,09 0,50 0,06 1,22
2,37 10,00 0,50 0,06 2,13 3                                               
2,37 15,00 0,50 0,06 1,07

45,80 101,22 4.635,88

mU07E040     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor totalmente terminada.

Bordillo zona Serv icios 1 60,00 0,25 15,00
Bordillos zonas v arias 1 112,20 0,25 28,05

1 150,00 0,25 37,50

80,55 32,79 2.641,23

mU15AH020    m   MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC                                   

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

45 8,00 360,00
45 1,00 45,00
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405,00 1,12 453,60

mU15AH030    m   MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC                                   

Marca v ial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en calien-
te de secado instantáneo y  de larga duración, incluso premarcaje.

1 200,00 200,00

200,00 1,50 300,00

mU15AH100    m2  CEBREADO SPRAY-PLASTIC                                          

Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

50 50,00

50,00 18,04 902,00

mU15AH260    m2  BORRADO DE MARCA VIAL                                           

Borrado de marca v ial.

Aparcamiento 100 5,00 0,10 50,00
100 1,00 0,10 10,00

60,00 12,02 721,20

TOTAL CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN................................................................................................................. 26.607,69
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CAPÍTULO 33 SERVICIOS                                                       
mU18BA465    m   CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2                                      

Suministro y  colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE
21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

4 66,00 316,80 1.2                                             

316,80 2,43 769,82

mU18BA390    m   TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086                                   

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de
160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y  relleno de zanja.

2 117,50 235,00

235,00 4,67 1.097,45

mU18BA375    m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y  colocación de cinta señalizadora de atención cable.

1 117,50 117,50

117,50 0,40 47,00

mU13KB040    ud  ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA                                  

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras pavi-
mentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

6 6,00

6,00 160,88 965,28

mU10APA090   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y  10 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

1 5,00 5,00

5,00 5,31 26,55

mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja v ioleta)

1 75,00 75,00
2 50,00 100,00

175,00 3,36 588,00

mU09BV050    ud  CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                   

Suministro e instalación de cerco y  tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para
clase de carga D-400, según N.E.C.

2 2,00

2,00 196,62 393,24

mU09BV040    ud  CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS                              

Suministro e instalación de cerco y  tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7
ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, se-
gún N.E.C.

1 1,00

1,00 132,76 132,76

mU09BV030    m   CANALETA PREFABRICADA 300 mm                                    

Suministro y  colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para dre-
naje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.

1 25,00 25,00

25,00 161,28 4.032,00
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mU09AP010    m   TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm                               

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada
exterior y  lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16
KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

1 70,95 70,95

70,95 21,58 1.531,10

Z_PVPP       m   Parte Variable de pozo<2.60m                                    

Parte Variable de pozo<2.60m

3 1,00 3,00

3,00 223,80 671,40

Z_PCPP       ud  Parte Común de pozo<2.60m                                       

Parte Común de pozo<2.60m

3 3,00

3,00 404,79 1.214,37

TOTAL CAPÍTULO 33 SERVICIOS ........................................................................................................................ 11.468,97
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CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                      
mU16L020     m   CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B                           

Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según
N.E.C. (MU-42B), incluso cimentación.

1 373,25 373,25

373,25 23,45 8.752,71

mU16K010     ud  CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39                                     

Suministro y  colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), sin incluir cimenta-
ción.

3 3,00

3,00 96,51 289,53

mU16I050     ud  FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E                         

Suministro y colocación de fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según
N.E.C. (MU-37E), incluso P.P. de acometida de agua y  desagüe, sin incluir plataforma de hormi-
gón.

2 2,00

2,00 1.698,26 3.396,52

mU16F020     ud  MESA RÚSTICA                                                    

Suministro y  colocación de mesa rústica, incluso anclaje.

2 2,00

2,00 470,88 941,76

mU16C025     ud  PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                         

Suministro y  colocación de papelera contenedor basculante forestal (108 l), incluso cimentación y  an-
claje.

3 3,00

3,00 242,13 726,39

mU15AV400    ud  SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2                             

Suministro y  colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal in-
formativa (S) rectangular de 60 x  90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y  torni-
llería inox idable.

1 1,00
3 3,00

4,00 108,01 432,04

mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y  colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y  tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y  accesorios.

1 1,00
3 3,00

4,00 46,13 184,52

Z_MAQ.TARJ   ud  MÁQUINA DE COBRO CON TARJETA                                    

Suministro e instalación de CAJERO de COBRO con aceptación únicamente de tarjetas de crédi-
to y  de débito, Impresora ticket,  Pantalla táctil y  PC compatible, totalmente instalado y  funcionando,
con conexión a Caja de apertura de barrera entrada/salida y  Gestión on-line de todos los movimien-
tos del sistema y datos de ventas.

1 1,00

1,00 13.900,00 13.900,00

Z_HORNACINA ud  HORNACINA PARA DOS INODOROS                                     

Ud. HORNACINA de fca. de Ladrillo Visto, color a elegir por la Propiedad, con dos inodoros fabri-
cados en acero inox idable AISI 304, con fluxómetros, anti-vandálicos, con salida a pared de Æ
102,5 mm y entrada de agua Æ 52,5 mm, TOTALMENTE TERMINADA y con conexiones de fon-
tanería.

1 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00
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Z_CASETA     ud  CASETA 8,00*2,40                                                

Ud. Caseta metálica de 8,00m de longitud, 2.40m de ancho y 2.50m de alto con dos habitáculos in-
dependientes y  un aseo, totalmente instalada, según definición en planos de detalles.

1 1,00

1,00 5.700,00 5.700,00

Z_BARRERA    ud  BARRERA                                                         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA AUTOMÁTICA ELECTROMECÁNICA PA-
RA CONTROL DE PARKING O INSTALACIONES DONDE SE REQUIERA ALTA VELOCI-
DAD DE MANIOBRA Y TRABAJO CONTINUO. MUEBLE DE ACERO GALVANIZADO Y
LACADO AL HORNO. SE TRANSFORMA A IZQUIERDA O DERECHA. DIMENSIONES
370 x 310 x  975 mm. INCLUYE CUADRO DE MANIOBRAS Y BRAZO DE 2,5 mts.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

TOTAL CAPÍTULO 5 MOBILIARIO......................................................................................................................... 39.273,47
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CAPÍTULO 355 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

LEVANTADO DE BORDILLO 1,5 150,00 0,10 0,20 4,50
DEMOLICIÓN HORMIGÓN 1,5 83,76 125,64
EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 1,5 187,14 280,71
EXCAVACIÓN EN ZANJA 1,5 130,82 196,23
DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA 1,5 21,74 32,61

639,69 5,27 3.371,17

mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demolición
(RCD), incluyendo el extendido.

1 639,69 639,69

639,69 12,36 7.906,57

TOTAL CAPÍTULO 355 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 11.277,74
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CAPÍTULO 455 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

mS01A010     ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

7 0,50 3,50

3,50 5,53 19,36

mS01A030     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 0,50 3,50

3,50 23,46 82,11

mS01A040     ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 0,50 3,50

3,50 12,27 42,95

mS01A080     ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

7 0,50 3,50

3,50 15,33 53,66

mS01A120     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

7 0,50 3,50

3,50 15,21 53,24

mS01A130     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 0,50 3,50

3,50 2,57 9,00

mS01E010     ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.

4 0,50 2,00

2,00 13,53 27,06

mS01G040     ud  PAR GUANTES LATEX                                               

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en latex, homologados.

7 0,50 3,50

3,50 3,37 11,80

mS01H010     ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y  piso antideslizante, homologadas.

5 0,50 2,50

2,50 16,09 40,23

mS01H140     ud  PAR ZAPATOS SERRAJE ANTIALERG                                   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y  lona de algodón trans-
pirable con puntera metálica, plantilla antisudor y  antialérgica y  piso resistente a la abrasión, homolo-
gados.

7 0,50 3,50

3,50 21,25 74,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 413,79
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SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
mS02A020     ud  SEÑAL PELIGRO 0,90 m                                            

Suministro y  colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 13,27 13,27

mS02A050     ud  SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m                                         

Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 23,11 23,11

mS02A070     ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y  colocación de panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorado según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 23,68 23,68

mS02A100     ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte me-
tálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 13,66 13,66

mS02A120     ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 13,66 13,66

mS02A140     ud  SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE                                   

Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

2 0,50 1,00

1,00 13,66 13,66

mS02A200     ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                         

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-
ciones y  modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

5 0,25 1,25

1,25 16,07 20,09

mS02A210     ud  LÁMPARA INTERMITENTE                                            

Suministro y  colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los
modelos y  especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

3 0,50 1,50

1,50 13,11 19,67

mS02A250     ud  BARRERA NEW JERSEY                                              

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

15 0,25 3,75

3,75 35,43 132,86

28 de marzo de 2013 Página 14



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS02B010     m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

10 0,25 2,50

2,50 1,74 4,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ......... 278,01
SUBCAPÍTULO 4.3 HIGIENE Y BIENESTAR                                             

mS03E030     ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

1 1,00

1,00 204,41 204,41

mS03E040     ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO                                        

Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.

1 1,00

1,00 29,65 29,65

mS03E050     ud  HORA ASESOR TECNICO                                             

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores du-
rante las obras.

1 1,00

1,00 23,07 23,07

mS03E060     ud  REUNION MENSUAL COMITE                                          

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tución según la normativa v igente)

1 1,00

1,00 141,51 141,51

mS03E070     ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD                                          

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones
(Oficial 2a. y peón)

15 15,00

15,00 27,57 413,55

mS03E090     ud  HORA SEÑALISTA                                                  

Mano de obra de señalista (peón)

15 15,00

15,00 9,29 139,35

mS03C010     ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-
ción interior, instalaciones y  aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, inclu-
so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa
v igente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones

0,5 0,50

0,50 1.200,13 600,07
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mS03C110     ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa v igente, y  valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,5 0,50

0,50 1.147,23 573,62

mS03C210     ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

0,5 0,50

0,50 957,71 478,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 HIGIENE Y BIENESTAR...................... 2.604,09

TOTAL CAPÍTULO 455 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 3.295,89

TOTAL......................................................................................................................................................................... 101.975,52
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

1.- DEMOLICIONES ……………. 5.004,28
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ……………. 5.047,48
3.- PAVIMENTACIÓN ……………. 26.607,69
4.- SERVICIOS ……………. 11.468,97
5.- MOBILIARIO ……………. 39.273,47
6.- GESTIÓN DE RESIDUOS ……………. 11.277,74
7.- SEGURIDAD Y SALUD ……………. 3.295,89

Presupuesto Ejecución Material : 101.975,52 Euros

Gastos Generales (13%) ……………. 13.256,82
                        Beneficio Industrial (6%)   ……………. 6.118,53

SUMA : 121.350,86

IVA (21%) ……………. 25.483,68

Presupuesto Ejecución por Contrata : 146.834,55 Euros
 

  
 
 
 
 

                               Pinto,   Abril 2013 

 

         

 Por la Propiedad, El Autor del Proyecto, 

 
 
 
 
 
 

    Fdo: Antonio Guerrero Moreno 

    ITOP nº7870 


