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1.- ANTECEDENTES. AUTOR DEL PROYECTO 

 

El trabajo que a continuación se presenta consiste en la redacción del Proyecto Constructivo 

de “Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto”, y es realizado por encargo del Ayuntamiento 

de Pinto. 

 

El proyecto ha sido realizado por Dª Mónica Rodríguez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 

colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid, con número 

12.958, en representación de la empresa INTERRA INGENIERIA DEL TERRITORIO S.L.P. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE PROYECTO 

  

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para aumentar la dotación de 

aparcamiento en el centro urbano de Pinto, aprovechando los sobreanchos actuales de aceras o 

calzadas, sin detrimento del cumplimiento de la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas  

8/93 y su Reglamento de 2007. 

 

El Ayuntamiento de Pinto, ante la necesidad de acometer diversas obras en la red viaria del 

núcleo urbano y siguiendo una política de mejora de infraestructuras viarias y servicios urbanos, ha 

decidido acometer actuaciones de diversa índole en el municipio, entre las que se engloban las 

definidas en el presente proyecto. 

 

El ámbito de actuación está catalogado como suelo urbano y zona de uso público. 

 

Dentro de las obras a realizar se incluyen obras de demolición y reposición de pavimentos, 

redistribución de la red de drenaje, y puesta a cota de tapas de servicios. 

 

Con el objeto de concretar propuestas de actuación adaptadas al ámbito y el programa de 

trabajos necesarios, se ha realizado un estudio in situ de la problemática existente en el ámbito de 

actuación. Todo ello para que la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras se 

lleven a cabo a la mayor brevedad posible y de forma coordinada; y de esta forma, posibilitar que 

las obras ocasionen las menores molestias a vecinos residentes y al tráfico rodado.  
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3.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

 

• DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

Memoria: 

1. Antecedentes. Autor del Proyecto 

2. Justificación y Objeto del Proyecto. 

3. Contenido del Proyecto 

4. Descripción de la situación actual 

5. Descripción de la solución propuesta 

6. Gestión de Residuos 

7. Seguridad y Salud 

8. Control de Calidad 

9. Aspectos Administrativos 

10. Presupuesto 

11. Conclusión. 

 

Anejos: 

ANEJO Nº 1: Documentación Administrativa 

ANEJO Nº 2: Certificado de Disponibilidad de Terrenos  

ANEJO Nº 3: Justificación de Precios 

ANEJO Nº 4: Ficha Técnica. Resumen de las Diferentes Unidades de Obra 

ANEJO Nº 5: Definición del Cartel de Obras 

ANEJO Nº 6: Reportaje Fotográfico de la Situación Actual 

ANEJO Nº 7: Programa de Trabajos 

ANEJO Nº 8: Gestión de Residuos 

ANEJO Nº 9 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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• DOCUMENTO 2: Planos  

1 –SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE DE PLANOS. 

2 –ESTADO ACTUAL  

3 –ESTADO PROYECTADO  

4 –PLANTA DE DEMOLICIONES 

5 –DETALLES  

• DOCUMENTO 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. Capítulo I: Aspectos generales 

2. Capítulo II: Pavimentación y señalización 

3. Capítulo III: Alcantarillado y drenaje 

4. Capítulo IV: Red de Alumbrado Público 

5. Capítulo V: Red de Telefonía 

6. Capítulo VI: Red de Energía Eléctrica 

 

• DOCUMENTO 4: Presupuesto 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios nº 1 

3. Cuadro de precios nº 2 

4. Presupuesto general 

5. Resumen del presupuesto 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1.- SUPERFICIE Y ESTADO ACTUAL. 

 

Las zonas de actuación se ubican en el centro del municipio de Pinto: 

 

1. Calle Valdemoro 

2. Calle Sevilla  

3. Plaza Egido de la Fuente 

4. Calle Isabel La Católica 

5. Calle Alfaro 

6. Calle Santa Teresa 

7. Calle San Martín 

 

El entorno inmediato de las mismas corresponde a una zona residencial dotada de numerosos 

comercios y de todos los servicios necesarios tales como paradas de autobús, colegios, cajeros 

automáticos, etc. 

  

El total de la actuación abarca aproximadamente 6500 m2. 

 

En las fotografías que acompañan al presente documento en el correspondiente anejo, se 

recoge de manera más descriptiva la situación actual, donde se puede constatar las carencias y 

necesidades de la zona. En este reportaje fotográfico de la situación actual se ha reflejado además 

el estado de los diferentes elementos a fin de documentar la situación previa a la realización de las 

obras. Esto resulta conveniente de cara a posibles quejas que pudieran efectuar los vecinos 

residentes afectados, además de constatar la necesidad de la actuación proyectada. 

 

 

4.2.- TOPOGRAFÍA 

 

Para la redacción del presente proyecto se ha encargado un levantamiento planimétrico de 

detalle de la zona afectada en el estudio. El levantamiento se ha realizado mediante topografía 
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clásica, realizándose la toma de datos de servicios existentes, cotas de bordillo y rasantes, 

magnitudes geométricas que definen la situación actual, etc. 

 

 

4.3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Por tratarse principalmente de una obra de rehabilitación y urbanización en suelo urbano 

consolidado, no se estima necesario la realización de estudios geotécnicos. 

 

 

4.4.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

  

Al tratarse de una zona urbana consolidada, dispone todas las infraestructuras urbanas: 

abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía y comunicaciones, gas, y 

alumbrado público. No obstante no se espera ninguna interferencia con las mismas ya que las obras 

que conlleva el presente proyecto son de carácter superficial, siendo la mayor penetración sobre la 

superficie, la de cimentación de bordillo la cual alcanza únicamente 30cm. 

 

 

4.5.- PAVIMENTACIÓN 

 

Las aceras pavimentadas disponen de forma más o menos general de baldosa hidráulica de 

dimensiones 20x20 cm, tipo 4 pastillas de color gris, baldosa granallada de 40x40cm color gris o 

baldosa de terrazo en lingotes blanca de 30x30cm, colocadas todas ellas sobre mortero de 

agarre y una base de hormigón en masa.  

 

El bordillo delimitador acera-calzada es de tipo 17x28 cm de hormigón prefabricado. 

 

El paquete de firme de calzada está coronado  por mezcla bituminosa.  

 

En general el estado de conservación de los pavimentos en el ámbito de actuación es 

aceptable, ciñéndose este proyecto únicamente a la creación de las zonas necesarias para el 

aumento de las plazas de aparcamiento, no realizando obras complementarias en los paños anexos. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

A continuación, actuación tras actuación, se procede a describir las obras más 

representativas llevadas a cabo en las mismas. 

 

 

5.1.- CALLE VALDEMORO 

 

La actuación se concentra en la zona de aparcamiento delimitada entre las calles Bonalla al 

Norte, Jarama al Sur y Valdemoro al Este. Se pretende la reordenación del mismo, reubicando su 

entrada por la calle Jarama en lugar de por la calle Valdemoro para poder así realizar un cambio en 

la sección de la calle Valdemoro en detrimento del exceso de acera y del aparcamiento en batería, 

pasando el actual carril bici fuera de servicio a aparcamiento en oblicuo 60°. De esta forma se 

homogeniza la acera con el resto de tramo de la calle Valdemoro, quedándose en 2,50m y se 

consigue un aumento de 16 plazas de aparcamiento. 

 

Tal y como puede verse en los planos, a partir del carril interior de circulación del 

aparcamiento que pasa de 6,00m a 5,00m y de Este a Oeste, se encaja un aparcamiento en 

batería de 4,50m (anteriormente 5,00m), una acera de 2,50m (anteriormente 4,00m), un 

aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m con plazas de 2,30m de anchura,  una calzada 

unidireccional de 4,20m (anteriormente junto con el carril bici grafíado 6,00m) y un aparcamiento 

en línea de 2,20m (preexistente). 

 

La pavimentación actual de acera con baldosa de terrazo cinco lingotes blanca 30x30cm, se 

cambiará por baldosa hidráulica 15x15cm color gris mezclado con albero, utilizada en la 

remodelación de las calles anexas, sobre mortero de cemento y una capa de regularización de 

hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor. La eliminación del paso de peatones de la calle 

Valdemoro dará lugar a una repavimentación de la acera Este con la misma tipología de baldosa 

antes citada desde su intersección con la calle Jarama hasta los paños recién renovados en las 

obras anexas. En cuanto al acceso por calle Jarama el cual se ubicará entre el paso de peatones 

existente y el centro de transformación subterráneo, se realizará previa demolición del paquete de 

acera, con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm de 

hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. El 
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nivel del mismo, tal y como puede verse en planos se llevará a cotas de acera para evitar escalones 

en el itinerario principal de acera, realizándose de este modo rampas de acceso. La reposición de 

acera en la calle Jarama se hará con la misma tipología anexa, es decir, baldosa granalla de color 

gris y dimensiones 60x40x5cm. Los bordillos tales como los anexos, serán prefabricados de 

hormigón tipo III (17x28cm) para la unión de acera-calzada y tipo IX-X (17/28-28cm) para los 

accesos, cimentados con hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. En cuanto a las zonas 

donde se deba crear un nuevo paquete de calzada previa demolición del paquete existente, éste se 

realizará sobre el terreno resultante, previa nivelación y compactación del mismo para 

posteriormente realizar una aportación de 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una 

capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. Para dar continuidad a la 

pavimentación de calzada de las obras anexas que afectan a la calle Valdemoro y que actualmente 

se están llevando a cabo, se extenderá una capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-

16SURF50/70D hasta la intersección con la calle Jarama. 

 

En cuanto a la afección a mobiliario, se deberá retranquear la señal a la salida del 

aparcamiento, así como los aparcabicicletas que actualmente se ubican en la futura entrada del 

aparcamiento. Adicionalmente, se retranquearán los sumideros existentes al inicio de la calle 

Valdemoro tal y como puede verse en planos, realizando los mismos con fábrica de ladrillo recibida 

con mortero M-10, enfoscada y fratasada con mortero CSIV-W2. Serán de tipo sifónico con codo 

a 90° de PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que deberá ser de 

PVC Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. La rejilla debido a su ubicación deberá 

tener resistencia mínima C-250. Se pondrán a cota todos los registros afectados por las obras. 

 

 

5.2.- CALLE SEVILLA  

 

Se llevaran a  cabo dos actuaciones para el aumento de plazas de aparcamiento en la zona, 

una en la acera Sur frente a los números 15-21 y otra en la acera Norte frente al número 6.  

 

La actuación de la acera Sur consistirá en la reducción de la acera existente de 3,00m a 

2,00m para dar así 1,00m al aparcamiento que junto con los 2,20m actuales existentes más una 

reducción en calzada de 1,30m (de los actuales 6,60m a 5,30m) permitirán la implantación de un 

aparcamiento en batería con anchura de plazas de 2,30m, que permitirá así duplicar el número de 

plazas existentes. 
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La pavimentación de acera se realizará con la misma tipología de baldosa existente, es decir 

granallada color gris de dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento y capa de 

regularización de hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor. En los pasos de peatones se 

utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm.  La zona de vados se realizará 

con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm color negro sobre mortero de cemento y 20cm 

de hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. 

Las zonas de acera que pasan a calzada se demolerán y se creará un paquete de firme sobre el 

terreno existente consistente en 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de 

M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

 

La actuación de la acera Norte consistirá en la eliminación de la plataforma existente frente al 

campo de futbol permitiendo así la creación de 15 plazas de aparcamiento en batería con las 

mismas características de las plazas anexas. 

 

En este caso la pavimentación consistirá únicamente en el cambio del paquete de acera 

existente por un paquete de calzada, luego tras la demolición del mismo hasta la cota deseada, se 

excavará, nivelará, refinará y compactará el terreno para aportar una capa de 20cm de hormigón 

tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

En ambas actuaciones para evitar el borrado de todas las líneas, se procederá a la pavimentación 

de los aparcamientos afectados con una capa de de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-

16SURF50/70D. 

 

Del mismo modo, para ambas actuaciones, los bordillos tales como los anexos, serán 

prefabricados de hormigón tipo III (17x28cm) para la unión de acera-calzada y tipo IX-X (17/28-

28cm) para los vados y pasos de peatones, cimentados con hormigón tipo HM-20/P/20 en 

dimensión 30x30cm. La separación de vado y acera se llevará a cabo encintando bordillo tipo VI 

(10x20cm). 

 

Se llevará a cabo la puesta a cota de todos los registros existentes así como el retranqueo 

de las señales ubicadas en las aceras afectadas. En cuanto a los registros que pasen de acera a 

calzada se cambiará su tapa por una acorde al tráfico a soportar, en este caso tipo C-250. Debido 

a la configuración del aparcamiento con salientes para contener las columnas de alumbrado será 

necesaria la implantación de sumideros para recoger la escorrentía. Estos serán de tipo sifónico 

con codo a 90° de PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que 
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deberá ser de PVC Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. La rejilla debido a su 

ubicación deberá tener resistencia mínima C-250. Se deberá interceptar la red de saneamiento ya 

que no se detectan pozos cercanos, con lo cual se ejecutarán pozos de fábrica de ladrillo de 

diámetro interior 110cm,  recibido con mortero M-10, enfoscado y fratasado con mortero CSIV-

W2 y pates con alma de acero cada 30cm. 

 

 

5.3.- PLAZA EGIDO DE LA FUENTE 

 

En esta zona de actuación frente a la Parroquia de Santo Domingo de Silos, se pretende 

aumentar la dotación de aparcamiento mediante la regularización del carril de circulación. La actual 

plataforma de calzada consistente en aparcamiento en línea de 2,00m a ambos lados y carril 

unidireccional de 6m de anchura se redistribuirá para permitir un aparcamiento en oblicuo 60° de 

4,50m  con plazas de 2,30m de anchura en la zona Norte anexa al Parque Egido de la Fuente, un 

carril de circulación de 3,50m y un aparcamiento en línea de 2,00m, este último tal y como existe 

actualmente sin variación. La actuación no contempla trabajo alguno en las aceras, que tal y como 

puede verse en planos oscilan según el tramo de 1,50 a 4,00m, únicamente la creación de 

orejetas para la conducción de los tráficos.  

 

Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa granallada color gris de 

dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 

15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo seleccionado.  En los 

pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm. El 

bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados 

ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

Se respetará en esta zona el bordillo azul que delimita las plazas de alta rotación (P.A.R.), 

aumentado así la dotación de las mismas en tres unidades, al redistribuirse el aparcamiento en línea 

a aparcamiento en oblicuo 60°. 

 

Por la disposición del aparcamiento en oblicuo será necesario retranquear el sumidero de la 

orejeta Norte. El nuevo sumidero se realizará con fábrica de ladrillo recibida con mortero M-10, 
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enfoscada y fratasada con mortero CSIV-W2. Serán de tipo sifónico con codo a 90° de 

PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que deberá ser de PVC 

Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. 

 

 

5.4.- CALLE ISABEL LA CATÓLICA 

 

La actuación comprende el tramo ubicado entre las calles Buenavista y Hermanos Machado. 

Del mismo modo que en la actuación anterior, entre la calle Hermanos Machado y el polideportivo, 

se pretende la reordenación de la calzada aprovechando el sobreancho actual del carril de 

circulación el cual se cifra en 5,00m. Éste junto con los dos aparcamientos en línea existentes en 

ambas márgenes de 2,00m arroja un total de 9,00m de calzada. Las recomendaciones para esta 

zona de actuación pasan por eliminar la línea Norte de aparcamiento, permitiendo así en la zona Sur 

implantar un aparcamiento en oblicuo a 60° con plazas de 2,30m de anchura. Dando continuidad al 

carril proyectado en este primer tramo, se continúa la actuación en el tramo comprendido entre la 

entrada al polideportivo y la calle Buenvavista cambio el orden de la sección actual, pasando el 

aparcamiento en línea a la zona Sur y el carril de circulación a la zona Norte, con anchos de 2,25m 

y 4,75m respectivamente tal y como puede verse en planos. Ambas actuaciones aumentan la 

dotación de plazas de aparcamiento en 11 unidades. 

 

Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa de terrazo de cinco lingotes 

roja y blanca, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-

20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo 

seleccionado.  En los pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y 

dimensiones 20x20cm. El bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de 

hormigón prefabricado tipo III (17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X 

(17/28-28cm) cimentados ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

A la altura del polideportivo, se procederá a aumentar el ancho de acera tal y como puede 

verse en planos, eliminando el estrechamiento puntual existente y regularizando la anchura de la 

misma con su tramo anterior, alcanzando así los 4,00m, ya que la invasión de la parte delantera de 

los vehículos al aparcar en oblicuo, junto con el cambio de alineación de arbolado en esta zona, el 
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cual se ubica cercano a la calzada, impedirá el tránsito peatonal en caso de no aumentar el ancho de 

la misma. 

 

Por petición municipal, se ha reubicado la plaza de minusválidos situada anexa al paso de 

peatones Este, junto al paso de peatones Oeste. Se proyecta la misma con una anchura 2,30m y 

un área de acercamiento de 1,20m de anchura, que mediante alabeo de la mezcla bituminosa sube 

hasta el nivel de acera. 

 

Las plazas P.A.R. existentes junto al paso de peatones Este se respetarán en número (5 

unidades), lo que implicará la necesidad de eliminar la pintura azul de bordillo, ya que con la 

disposición actual pasarían a duplicarse. Además será necesario el retranqueo de las dos señales 

delimitadoras. 

 

Será necesaria la implantación de dos sumideros en las orejetas de la zona Oeste con las 

mismas características que los citados anteriormente ya que cortamos el flujo de escorrentía junto 

al bordillo, así como una en la ampliación de plataforma del paso de peatones Este. 

 

 

5.5.- CALLE ALFARO 

 

La actuación se concentra entre la calle Rafael Alberti y la Ludoteca del Parque Egido de la 

Fuente, en concreto en la zona Norte donde la acera se retranquea 2,00m con respecto a la 

sección precedente ubicada entre los números 2-12. En esta zona la calzada alcanza los 10m de 

anchura repartidos en dos aparcamientos en línea de 2,00m de anchura y un carril 6,00m que en la 

sección precedente es de 4,00m y en la posterior se reduce a 3,50m. Debido a este 

ensanchamiento de la calzada, se pretende regularizar el carril de circulación a 3,50m, permitiendo 

así la implantación de aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m con plazas de 2,30m de anchura, 

con lo que se consigue el aumento de 3 plazas de aparcamiento. Se respeta la sección de viario a 

la altura de las plazas P.A.R. existentes, respetando el número de las mismas, y se regulariza el 

aparcamiento mediante la creación de una plataforma adelantada para el paso de peatones 

existente. 

 

Tal y como se ha expuesto en actuaciones anteriores, las aceras no se modificarán, 

únicamente se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme 
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de calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa granallada color gris de 

dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 

15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo seleccionado.  En los 

pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm. El 

bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados 

ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

Se respetará la plaza de minusválidos existente frente a la calle Rafael Alberti, disponiéndose 

en oblicuo y añadiendo a la misma una franja de acercamiento de 1,20m de anchura reservada y 

grafiada con pintura amarilla tal y como se refleja en planos. 

 

Se procederá a la eliminación de pintura amarilla en bordillo frente a los números 2-12 para 

legalizar la situación de los aparcamientos en línea existentes. Del mismo modo que en actuaciones 

anteriores se procederá al retranqueo de sumideros junto a la creación de nuevas orejetas tal y 

como puede verse en planos, o a la implantación de nuevos si no existían. 

 

 

5.6.- CALLE SANTA TERESA 

 

La actuación comprende el tramo entre las calles Miguel Hernández y Federico Garcia Lorca. 

Al igual que en actuaciones anteriores se pretende la ordenación de la calzada, debido al 

sobreancho existente en la misma, cambiando el aparcamiento en línea de la zona Sur por un 

aparcamiento en oblicuo a 60°. La sección actual se conforma de Norte a Sur con acera de 2,85m, 

aparcamiento en batería de 4,50m, tres carriles de 4,50m, 4,50m y 5,00m respectivamente, 

aparcamiento en línea de 2,00m y acera de 3,00m. 

 

Se contempla la ordenación de la sección, sin actuar en aceras, de la siguiente forma cuya 

descripción se presenta también de Norte a Sur: acera de 2,85m, aparcamiento en batería de 

4,50m, tres carriles de 3,00m, 3,00m y 3.50m respectivamente, aparcamiento en oblicuo a 60° 

de 4,50m con anchura de plazas de 2,30m y acera de 3,00m. De este modo se conseguirá 

aumentar en 8 unidades las plazas de aparcamientos existentes. 
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Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras o pasos de peatones adelantados 

mediante la demolición del firme de calzada, e implantación de un paquete de acera compuesto por 

baldosa hidráulica adoquinada amarilla, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, 

base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta 

por 15cm de suelo seleccionado.  En los pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en 

color rojo y dimensiones 20x20cm. El bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con 

bordillo de hormigón prefabricado tipo III (17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos 

tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 

30x30cm. En la zona Oeste deberán mantenerse los vados existentes por lo que el paquete de 

firme en los mismos se ejecutará previa demolición del paquete de acera y excavación hasta la cota 

necesaria con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm 

de hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. 

El bordillo en esta zona de vados deberá pintarse de color amarillo tal y como sucede actualmente. 

 

Se procederá a la eliminación del rebaje en acera del antiguo paso de peatones en la 

intersección con la calle Federico García Lorca. Del mismo modo que en las actuaciones anteriores, 

se procederá a la implantación de sumideros junto a la creación de nuevas orejetas tal y como se 

aprecia en los planos. 

 

 

5.7.- CALLE SAN MARTÍN 

 

La actuación se concentra entre la calle Miguel Hernández y el bulevar central compartido con 

la calle San Antón. Se pretende la ordenación de la calzada aprovechando el sobreancho de la 

misma, para el paso del aparcamiento en línea de la zona Norte a oblicuo a 60°.  

 

La sección actual de Norte a Sur comprende acera de 5,40m, aparcamiento en línea de 

2,00m, un carril de circulación de 7,00m, aparcamiento en oblicuo a 60° y acera de 2,00m. La 

nueva ordenación sólo afectará a la calzada con lo que las aceras no variarán su anchura, siendo la 

nueva sección de Norte a Sur: acera de 5,40m, aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m y 

anchura de plazas 2,30m, un carril de circulación de 4,50m, aparcamiento en oblicuo a 60° y acera 

de 2,00m. 

 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto   

 

Documento 1: Memoria y Anejos 
Página nº 17 

Memoria General 
 

Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa de terrazo de cinco lingotes 

blanca, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-

20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo 

seleccionado.  En el vado existente a respetar, se adelantará el mismo hasta el carril de circulación 

y se pavimentará previa demolición del paquete de calzada y excavación hasta la cota necesaria con 

adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm de hormigón 

tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. El bordillo 

delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en la zona del vado bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados ambos 

sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. Para aumentar a 8 unidades las plazas 

que se ganan con esta operación, tal y como puede verse en planos, se deberá eliminar una 

pequeña parte de acera convirtiéndola a calzada. En este caso la pavimentación consistirá 

únicamente en el cambio del paquete de acera existente por un paquete de calzada, luego tras la 

demolición del mismo hasta la cota deseada, se excavará, nivelará, refinará y compactará el terreno 

para aportar una capa de 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de M.B.C. 

de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

 

Como en el resto de actuaciones la creación de orejetas dará lugar al retranqueo de 

sumideros como sucede frente al vado proyectado,  o a la creación de nuevos sumideros al 

interceptar esta las limas de escorrentía, tal y como sucede al final de la actuación con la calle San 

Martín. 

 

 

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento de REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta como anejo nº8 

“Gestión de Residuos” el tratamiento de los residuos generados por la obra. Una vez definidas las 

actividades que generarán los residuos, se detallan los materiales y cantidades a desechar 

atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del Ministerio 

de Medio Ambiente de 8 de febrero, así como las medidas a adoptar para garantizar la correcta 

gestión de los mismos. 
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7.- ACCESIBILIDAD 

Las actuaciones realizadas en este proyecto para la ampliación de aparcamiento en diversas 

calles, se realizan dando cumplimiento a la Ley de Supresión de Barreras Arquitéctonicas 8/93 y su 

Reglamento de 2007. 

 

En concreto en las zonas donde se aumenta la acera o se disminuye el ancho de la misma 

como sucede en la calle Sevilla se tienen en cuenta los siguientes parámetros:  

 

− Rebajar los pasos de peatones y señalizarlos correctamente. 

− Implantar distinto tipo de pavimento en los pasos de peatones que sea detectable 

para personas con visibilidad reducida. 

− Proporcionar un paso por el que puedan caminar con seguridad los peatones, libre 

de obstáculos, depresiones, riesgo de tropiezos, charcos, superficies deslizantes o 

sueltas, etc, siendo las pendientes uniformes evitando cambios repentinos. 

− En las aceras se dotará de ancho de paso libre mínimo que garantice el paso de una 

silla de ruedas o de un cochecito de niño sin necesidad de transitar por calzada. La 

Ley 8/1993 de Supresión de Barreras Arquitectónicas establece dicho ancho de 

paso libre mínimo en 1,20 m.  

− Se enrasarán con el pavimento todas las arquetas, tapas de registro, etc. 

− Las zonas de paso de peatones quedarán libres de discontinuidades en las que 

puedan quedar atrapados tacones, pequeñas ruedas y bastones. 

 

 

8.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

Este apartado de la obra se rige por el Real Decreto 1627/97 sobre medidas mínimas de 

Seguridad y Salud. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de 

ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 

1627/1997, para la redacción de un Estudio de seguridad y Salud, puesto que: 

 

• El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,07€. 
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• No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente (media de 7 

trabajadores justificados en anejo nº9). 

• El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo (308 días). 

• La obra al ser una rehabilitación superficial no se cataloga como obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Por esta razón se incorpora al Proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud, adjunto al 

proyecto como anejo nº9 el cual contiene todas las medidas necesarias a adoptar en materia de 

Seguridad y Salud a lo largo de toda la obra y cuyos costes derivados, se consideran incluidos en 

los precios unitarios de proyecto. 

 

Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en este apartado de seguridad, 

manteniendo en todo momento la adecuada señalización de las obras que se ejecuten tanto de día 

como de noche para evitar accidentes. Para la protección de los peatones se mantendrán siempre 

vallados los accesos a las obras.  

 

 

9.- CONTROL DE CALIDAD 

 

De conformidad con el artículo 295 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, La 

Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 

elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 

ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 

emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

Para el Control de Calidad de la Obra se destinará el 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material de la misma, corriendo a cuenta del contratista según la cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación del Estado, por lo que no se refleja ni 

como partida ni como capítulo independiente. 
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10.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Según el artículo 122  del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la actuación que se viene 

describiendo en el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra de Reforma (TIPO "A") a 

los efectos de clasificación del mencionado artículo. 

 

10.2.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Se hace constar igualmente que conforme al artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra COMPLETA, 

comprendiendo todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

 

10.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo que se estima necesario para la ejecución de las obras es de DOS (2) meses. 

 

10.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Por la naturaleza de la obra y por las diversas unidades que aparecen en la actuación, así 

como en base a los artículos 25, 26, 27 y 28 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas,  se propone que las empresas que quieran formar parte de la licitación de la obra deberán 

estar en posesión de la siguiente clasificación oficial que a continuación aparece reflejada, y que 

deberán acreditarse en el caso de que se les exija: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G 6 c 
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10.5.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el texto articulado del Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se propone como procedimiento de adjudicación:  "CONCURSO por Procedimiento 

Abierto". 

 

10.6.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dada las características de la obra no procede revisión de precios  

 

10.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será de UN AÑO, conforme a los artículos 235 y 236 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Dicho plazo será contado desde el momento de la terminación de las 

obras, que será cuando se recepcionen las mismas ejecutadas con arreglo al proyecto, o las 

modificaciones, de acuerdo con la Dirección Facultativa o la Propiedad. 

 

 

11.- PRESUPUESTO 

 

11.1.- CÁLCULO DE PRECIOS 

 

Se ha utilizado como base de datos para la realización del presupuesto, el Cuadro de Precios 

"Construcción Centro 2012", editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Guadalajara, vigente en el momento de la redacción, incrementando las unidades de 

éste en un 3% en concepto de costes indirectos.  

 

11.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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Aplicando cada uno de los precios obtenidos de la forma indicada en el epígrafe anterior a 

las mediciones de cada unidad de obra, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que 

asciende a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (156.226,34 €). 

 

 

11.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto de Ejecución Material, calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, los Gastos Generales que ascienden a un 13,00% y el Beneficio Industrial, que 

asciende a un 6,00%, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., que asciende a 

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (185.909,34 €). 

 

 

11.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, el Impuesto del Valor Añadido, que asciende a un 21,00%, se obtiene el 

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A., que asciende a DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (224.950,30€). 

 

 

11.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con los presupuestos parciales desarrollados en el resto de los documentos, el 

resumen general del presupuesto es el siguiente: 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (224.950,30€). 

 

 

12.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la definición de todas 

las obras, instalaciones y servicios a desarrollar en la “Primera fase del plan de aparcamientos de 

Pinto”, uniéndose al resto de documentación a presentar en los Organismos competentes para su 

total aprobación. 

 

 

En Pinto, Mayo de 2014 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

Fdo: Mónica Rodríguez Castañeda 

Nº de colegiado: 12.958 
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1.- DOCUMENTACIÓN 

 

En este anejo se presenta una copia de la documentación considerada para la ejecución del 

proyecto y que ha sido facilitada el propio Ayuntamiento de Pinto. En esta línea se ha adjuntado la 

siguiente documentación: 

 

• Informe de Policía para la ordenación de aparcamientos. 
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2.- INFORME DE POLICÍA PARA LA ORDENACIÓN DE 

APARCAMIENTOS 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34

P01AA030     t   Arena de río 0/6 mm                                             13,85

P01AA950     kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36

P01AF201     t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,72

P01AF211     t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,72

P01AF221     t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,33

P01AF800     t   Filler calizo  M.B.C. factoría                                  34,77

P01AG020     t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,32

P01CC020     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,81

P01DW050     m3  Agua                                                            1,27

P01HA020     m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38

P01HA021     m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 70,67

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17

P01HM020     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66

P01LT020     mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04

P01MC040     m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31

P01PC010     kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,56

P01PL010     t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   436,45

P01PL150     kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,33

P02EDW090    ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04

P02EDW090.1 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00

P02EPT020    ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10

P02EPW010    ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41

P02TVC030    m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97

P03AM070     m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25

P04RR050     kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,11

P04RR070     kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31

P04RR070.1   ud  Tapa tipo D-400 para cualquier registro                         100,00

P08XBH060    m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x 20                                   3,50

P08XBH180    m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05

P08XBH250    m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65

P08XBH290.1  m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66

P08XVA010    m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             11,03

P08XVA120    m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,17

P08XW015     ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26

P25FF050     l   Rev est. alta gama Rev etón liso                                  12,30

P27EH013     kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22

P27EH013.1   kg  Pintura termoplástica caliente color                            3,22

P27EH014     kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14

P27EH014.1   kg  Pintura termoplástica en frio color                             3,14

P27EH040     kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07

P27SA020     ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         6,92

P27SA050     ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                3,11

P27SA070     ud  Placa toma tierra 50x 50 cm.cobre                                42,25

P27SA090     ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                43,81

PP08XVT030   m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55

M03HH030     h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,89

M03MC110     h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        337,27

M05EC110     h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         28,00

M05EN020     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44

M05EN030     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66

M05FP020     h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64

M05PN010     h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44

M05RN010     h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10

M05RN020     h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96

M05RN030     h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56

M06CP010     h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69

M06MR230     h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47

M07AC020     h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44

M07AE010     h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85

M07CB020     h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45

M07N030      m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34

M07N080      m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11

M07N200      m3  Canon escombro a v ertedero                                      13,91

M07W030      t   km transporte aglomerado                                        0,13

M07W060      t   km transporte cemento a granel                                  0,12

M07W080      t   km transporte tierras en obra                                   0,49

M07Z110      ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              133,02

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42

M08CA110     h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76

M08CB010     h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              43,54

M08EA100     h   Ex tendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                     95,83

M08NM020     h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24

M08RB010     h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,35

M08RI010     h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,20

M08RL010     h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35

M08RN040     h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44

M08RT050     h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         50,16

M08RV020     h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86

M11HC020     h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15

M11HC050.1   m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07

M11HV120     h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,99

M11SA010     h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83

M11SP020     h   Equipo pintabandas spray                                         97,86

M12O010      h   Equipo ox icorte                                                 2,70
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA010     h   Encargado                                                       19,56

O01OA020     h   Capataz                                                         19,10

O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,45

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 17,94

O01OA050     h   Ay udante                                                        17,32

O01OA060     h   Peón especializado                                              16,66

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,53

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         18,85

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           17,63

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              18,41

O01OB240     h   Ay udante pintura                                                16,86
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO                                                    
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal v ertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nuev a ubicación incluso nuev a cimenta-
ción y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,10 4,78

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 17,94 8,97

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 10,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de granito o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         19,10 0,15

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

M05EN030     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 2,33

M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,57

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o planta de reci-
claje o lugar de empleo.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

M05FP020     0,145 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 27,21

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 7,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               42,60 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,10 0,19

M05EN020     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y  betún.

U03VC050     0,096 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,15

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,30 0,30

U03VC125     0,006 t   FILLER CALIZO EN MBC                                            58,77 0,35

U03VC100     0,005 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                436,45 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suav es tostados, de forma rectangular de
20x 10x 8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
say o proctor.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     45,04 11,26

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,35 0,34

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 0,69

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             11,03 11,03

P08XVA120    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,17 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y  20 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex -
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     34,47 6,89

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH060    1,000 m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x 20                                   3,50 3,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U11SB140.1   ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO                                 

Desmontaje de columna de alumbrado hasta 12m de altura, demolición de cimentación y  posterior montaje sobre
nuev a cimentación incluida en precio, así como su arqueta anex a. Totalmente terminado incluso conex ionado.

O01OB200     3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 56,55

O01OB220     3,000 h   Ay udante electricista                                           17,63 52,89

O01OA090     1,800 h   Cuadrilla A                                                     45,04 81,07

E02EM010     1,972 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        6,59 13,00

E04CM051     0,768 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V. MANUAL                               97,10 74,57

E04CM040     0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        77,09 5,01

E07LP010     1,728 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 23,35 40,35

E08PFA030    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,50 14,70

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         6,92 6,92

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                3,11 12,44

P27SA090     1,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                43,81 43,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               401,30 12,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 5



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en precio. Totalmen-
te terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P04RR070.1   1,000 ud  Tapa tipo D-400 para cualquier registro                         100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               146,40 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA                                                      
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal v ertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nuev a ubicación incluso nuev a cimenta-
ción y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,10 4,78

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 17,94 8,97

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,83 1,46

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 10,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,60 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de granito o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         19,10 0,15

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

M05EN030     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 2,33

M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,57

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o planta de reci-
claje o lugar de empleo.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27

M05FP020     0,145 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 27,21

M07CB020     0,200 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 7,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               42,60 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,10 0,19

M05EN020     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y  betún.

U03VC050     0,096 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,15

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,30 0,30

U03VC125     0,006 t   FILLER CALIZO EN MBC                                            58,77 0,35

U03VC100     0,005 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                436,45 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suav es tostados, de forma rectangular de
20x 10x 8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
say o proctor.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     45,04 11,26

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,35 0,34

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 0,69

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             11,03 11,03

P08XVA120    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,17 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y  20 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex -
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     34,47 6,89

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH060    1,000 m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x 20                                   3,50 3,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U11SAA020    ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 60x 60x 80 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     45,04 45,04

E02EM010     0,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        6,59 3,30

E04CM040     0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        77,09 5,01

E07LP010     1,728 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 23,35 40,35

E08PFA030    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,50 14,70

P27SA090     1,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                43,81 43,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               152,20 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U11SAT020    ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x 500x 2 mm., i/suministro, montaje,
arqueta de 60x 60x 80 cm., ex cav ación en su fondo, relleno compactado y  conex iones.

O01OB200     0,330 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 6,22

O01OA070     0,330 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,45

P27SA070     1,000 ud  Placa toma tierra 50x 50 cm.cobre                                42,25 42,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,90 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en precio. Totalmen-
te terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P04RR070.1   1,000 ud  Tapa tipo D-400 para cualquier registro                         100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               146,40 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE                                                
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iv a continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013.1   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente color                            3,22 0,97

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y  transporte de escombros v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados
con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de v ertedero. Medido sobre perfil.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 0,81

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N200      1,000 m3  Canon escombro a v ertedero                                      13,91 13,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 22



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iv a continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013.1   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente color                            3,22 0,97

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, color en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014.1   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio color                             3,14 9,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de rev estimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Rev etón Liso 100% de Rev etón de
acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos cálcicos y  pigmentos esta-
bles a los UV para Fachadas Rev etón, aplicado en dos o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a
300 ml/m2.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,41 2,76

O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                16,86 2,53

P25FF050     0,300 l   Rev est. alta gama Rev etón liso                                  12,30 3,69

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iv a continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013.1   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente color                            3,22 0,97

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, color en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014.1   3,000 kg  Pintura termoplástica en frio color                             3,14 9,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y  transporte de escombros v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados
con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de v ertedero. Medido sobre perfil.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 0,81

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N200      1,000 m3  Canon escombro a v ertedero                                      13,91 13,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de rev estimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Rev etón Liso 100% de Rev etón de
acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos cálcicos y  pigmentos esta-
bles a los UV para Fachadas Rev etón, aplicado en dos o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a
300 ml/m2.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,41 2,76

O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                16,86 2,53

P25FF050     0,300 l   Rev est. alta gama Rev etón liso                                  12,30 3,69

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA                                                  
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de granito o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         19,10 0,15

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

M05EN030     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 2,33

M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,57

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,10 0,19

M05EN020     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y  betún.

U03VC050     0,096 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,15

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,30 0,30

U03VC125     0,006 t   FILLER CALIZO EN MBC                                            58,77 0,35

U03VC100     0,005 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                436,45 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suav es tostados, de forma rectangular de
20x 10x 8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
say o proctor.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     45,04 11,26

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,35 0,34

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 0,69

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             11,03 11,03

P08XVA120    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,17 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y  20 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex -
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     34,47 6,89

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH060    1,000 m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x 20                                   3,50 3,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en precio. Totalmen-
te terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P04RR070.1   1,000 ud  Tapa tipo D-400 para cualquier registro                         100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               146,40 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN                                                   
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,10 0,10

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,25

M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 0,70

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,17

M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 0,33

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,10 1,34

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,93

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,15

M07CB020     0,070 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del
material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,10 0,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 4,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de granito o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espe-
sor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         19,10 0,15

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,83

M05EN030     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 2,33

M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 0,57

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,10 0,19

M05EN020     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 1,01

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,10 0,29

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,34 2,57

M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,56 0,46

M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,49 4,90

M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,49

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,10 0,47

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,35 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra, ex tendido, com-
pactado, rasanteado y  curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dumper. Totalmente terminado

O01OA010     0,025 h   Encargado                                                       19,56 0,49

O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,24

M08NM020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,83

M08RN040     0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 1,36

M08RV020     0,025 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            56,86 1,42

M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,82

M05EN030     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 1,17

M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,15 0,28

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 67,17

M07AE010     1,000 h   Dumper descarga elev ada 1.500 kg                                4,85 4,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               80,60 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y  betún.

U03VC050     0,096 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,15

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,30 0,30

U03VC125     0,006 t   FILLER CALIZO EN MBC                                            58,77 0,35

U03VC100     0,005 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                436,45 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suav es tostados, de forma rectangular de
20x 10x 8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del en-
say o proctor.

O01OA090     0,250 h   Cuadrilla A                                                     45,04 11,26

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,35 0,34

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 0,69

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72

P08XVA010    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 20x 10x 8                             11,03 11,03

P08XVA120    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,17 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pav imento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x 60x 5 cm., sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     45,04 9,01

PP08XVT030   1,000 m2  Baldosa terrazo granito 40x 60x 5                                 18,77 18,77

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           69,05 0,07

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,26 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,250 h   Cuadrilla F                                                     34,47 8,62

P08XBH290.1  1,000 m   Bordillo hormigón bicapa 17x 28cm                                5,66 5,66

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P01MC040     0,001 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH250    1,000 m   Bord.barbacana lateral 14-17x 28                                 14,65 14,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-
les y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     34,47 10,34

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH180    1,000 m   Bord.barbacana central 3-17x 17                                  13,05 13,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y  20 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex -
cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     34,47 6,89

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 6,05

P08XBH060    1,000 m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x 20                                   3,50 3,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
realmente pintado, ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,45 0,10

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,08

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto
premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,45 0,08

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,07

M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,01

M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,03

M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,86 0,20

P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,22 0,67

P27EH040     0,060 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,45 6,81

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,53 5,79

M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,44 0,08

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,42 0,17

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,14 6,42

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,07 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a v ertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05FP020     0,060 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           187,64 11,26

M07CB020     0,002 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17

M11HC050.1   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 2,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  ex cav ación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv iales en calzada,
de dimensiones interiores 50x 40 cm y  70 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100
kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espe-
sor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundi-
ción de 50x 40x 5 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repav imentación anex a. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

A03H050      1,000 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 70,74

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 400x 50                                   68,04 68,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para conv ertirlo en sifónico. Totalmente ins-
talado.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,45 3,89

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P02EDW090.1  1,000 ud  Codo 90º PVCØ315mm                                              74,00 74,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a v ertedero y  condena mediante hormi-
gonado del mismo.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,10 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65

M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 4,67

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 3,55

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 16,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación
de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, reci-
bido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, ex cav ación, relleno perimetral posterior y  pav imentación.
Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 19,45 58,35

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 24,80

M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 7,00

M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,72

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 1,65

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   70,38 31,88

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,25 2,84

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 48,31

P04RR070     6,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 8,78

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         113,10 113,10

U03VC050     0,770 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 41,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               365,40 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo perforado tos-
co, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la
sobreex cav ación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,45 19,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 16,53

P01LT020     0,466 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 33,10

A02A080.1    0,244 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 18,17

P04RR070     3,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 4,45

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,41 25,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo de conex ión, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 17,94 4,49

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              16,66 4,17

M06CP010     0,125 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        20,38 2,55

M06MI010     0,125 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,34

M11HC050.1   2,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo y  mbc                         2,07 4,14

E02ES050     0,700 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA          22,08 15,46

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        30,97 30,97

P01HM020     0,700 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 47,36

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           61,31 0,25

U03VC050     0,100 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30        53,67 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               115,10 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en precio. Totalmen-
te terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

P04RR070.1   1,000 ud  Tapa tipo D-400 para cualquier registro                         100,00 100,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               146,40 4,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

O01OA020     0,060 h   Capataz                                                         19,10 1,15

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 17,94 1,79

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,98

M12O010      0,180 h   Equipo ox icorte                                                 2,70 0,49

M05EN030     0,180 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              46,66 8,40

M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 1,15

M07CB020     0,080 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2,84

A03H050      0,250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            70,74 17,69

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 4,26

A02A080.1    0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,48 4,10

P04RR070     1,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,31 1,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y  transporte de escombros v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados
con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de v ertedero. Medido sobre perfil.

M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 0,81

M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 1,77

M07N200      1,000 m3  Canon escombro a v ertedero                                      13,91 13,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
APARCAMIENTOS PINTO                                             

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 C/ VALDEMORO                                                    
1.1 ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL........................( U17VAA010.1 ) 5,00 34,57 172,85

1.2 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 115,00 1,96 225,40

1.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 10,16 16,17 164,29

1.4 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 24,00 18,60 446,40

1.5 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS...............................................( U01AB010 ) 270,00 6,28 1.695,60

1.6 m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE........................................( U01AR020 ) 2,00 43,85 87,70

1.7 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m ...............................................( U01EE010 ) 34,20 9,35 319,77

1.8 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 34,20 12,13 414,85

1.9 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 59,55 83,05 4.945,63

1.10 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30..........................( U03VC210 ) 495,60 8,22 4.073,83

1.11 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x 10x 8..........................................( U04VQ020 ) 45,00 25,97 1.168,65

1.12 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 258,20 28,95 7.474,89

1.13 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 155,00 21,00 3.255,00

1.14 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 4,00 31,97 127,88

1.15 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 8,00 30,32 242,56

1.16 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x 20 cm.................................................( U04BH060 ) 28,00 16,93 474,04

1.17 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 45,00 1,19 53,55

1.18 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 77,00 1,15 88,55

1.19 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 7,20 20,51 147,67

1.20 ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO...........................................( U11SB140.1 ) 1,00 413,35 413,35

1.22 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 155,00 2,31 358,05

1.23 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 1,00 200,91 200,91

1.24 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 1,00 83,64 83,64

1.25 ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO.....................( U01AO010.1 ) 2,00 30,61 61,22

1.26 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 1,00 376,36 376,36

1.27 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 1,00 120,86 120,86

1.28 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 3,00 118,55 355,65

1.29 ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA..........................( U01AO110.1 ) 1,00 150,81 150,81

1.30 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 2,00 47,81 95,62

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................. 27.795,58
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
APARCAMIENTOS PINTO                                             

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

2 C/ SEVILLA                                                      
2.1 ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL........................( U17VAA010.1 ) 2,00 34,57 69,14

2.2 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 200,00 1,96 392,00

2.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 70,00 16,17 1.131,90

2.4 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 66,50 18,60 1.236,90

2.5 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS...............................................( U01AB010 ) 70,00 6,28 439,60

2.6 m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE........................................( U01AR020 ) 4,00 43,85 175,40

2.7 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m ...............................................( U01EE010 ) 154,00 9,35 1.439,90

2.8 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 80,50 12,13 976,47

2.9 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 80,50 83,05 6.685,53

2.10 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30..........................( U03VC210 ) 675,00 8,22 5.548,50

2.11 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x 10x 8..........................................( U04VQ020 ) 40,00 25,97 1.038,80

2.12 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 144,75 28,95 4.190,51

2.13 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 255,00 21,00 5.355,00

2.14 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 4,00 31,97 127,88

2.15 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 6,00 30,32 181,92

2.16 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x 20 cm.................................................( U04BH060 ) 13,00 16,93 220,09

2.17 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 350,00 1,19 416,50

2.18 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 310,00 1,15 356,50

2.19 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 27,50 20,51 564,03

2.20 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 30,00 13,37 401,10

2.21 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 155,00 2,31 358,05

2.22 ud  ARQUETA 60x 60x 80 cm. PASO/DERIV...................................................( U11SAA020 ) 1,00 156,78 156,78

2.23 ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA...................................................( U11SAT020 ) 1,00 55,54 55,54

2.24 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 5,00 200,91 1.004,55

2.25 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 5,00 83,64 418,20

2.27 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 5,00 376,36 1.881,80

2.28 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 5,00 120,86 604,30

2.29 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 35,00 118,55 4.149,25

2.30 ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA..........................( U01AO110.1 ) 7,00 150,81 1.055,67

2.31 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................. 40.679,62
3 PZA EGIDO FUENTE                                                
3.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 60,00 1,96 117,60

3.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 8,00 16,17 129,36

3.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 16,00 18,60 297,60

3.4 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 24,00 12,13 291,12

3.5 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 12,00 83,05 996,60

3.6 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 107,00 28,95 3.097,65

3.7 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 60,00 21,00 1.260,00

3.8 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 4,00 31,97 127,88

3.9 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 6,00 30,32 181,92

3.10 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 70,00 1,19 83,30

3.11 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 80,00 1,15 92,00

3.12 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR ..............................................( U17HMC040.1 ) 50,00 1,46 73,00

3.13 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 17,50 20,51 358,93

3.15 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 17,50 13,37 233,98

3.16 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 60,00 2,31 138,60

3.17 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 1,00 200,91 200,91

3.18 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 1,00 83,64 83,64

3.19 ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO.....................( U01AO010.1 ) 1,00 30,61 30,61

3.20 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 1,00 376,36 376,36

3.21 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 1,00 120,86 120,86

3.22 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 5,00 118,55 592,75

3.23 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................. 8.932,48
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
APARCAMIENTOS PINTO                                             

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

4 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           
4.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 90,00 1,96 176,40

4.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 9,00 16,17 145,53

4.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 18,00 18,60 334,80

4.4 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 30,75 12,13 373,00

4.5 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 17,25 83,05 1.432,61

4.6 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 155,50 28,95 4.501,73

4.7 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 90,00 21,00 1.890,00

4.8 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 6,00 31,97 191,82

4.9 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 9,00 30,32 272,88

4.10 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 160,00 1,19 190,40

4.11 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 265,00 1,15 304,75

4.12 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR ..............................................( U17HMC040.1 ) 15,00 1,46 21,90

4.13 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 71,25 20,51 1.461,34

4.14 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR .....................................( U17HSS020.1 ) 11,96 23,60 282,26

4.15 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 71,25 13,37 952,61

4.16 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 60,00 2,31 138,60

4.17 m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO....................( E27GC030 ) 6,00 9,25 55,50

4.18 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 3,00 200,91 602,73

4.19 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 3,00 83,64 250,92

4.20 ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO.....................( U01AO010.1 ) 1,00 30,61 30,61

4.21 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 3,00 376,36 1.129,08

4.22 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 3,00 120,86 362,58

4.23 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 18,00 118,55 2.133,90

4.24 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................. 17.283,76
5 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        
5.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 75,00 1,96 147,00

5.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 6,00 16,17 97,02

5.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 12,00 18,60 223,20

5.4 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 18,00 12,13 218,34

5.5 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 9,00 83,05 747,45

5.6 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 93,75 28,95 2.714,06

5.7 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 75,00 21,00 1.575,00

5.8 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 4,00 31,97 127,88

5.9 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 6,00 30,32 181,92

5.10 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 15,00 1,19 17,85

5.11 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 25,00 1,15 28,75

5.12 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR ..............................................( U17HMC040.1 ) 15,00 1,46 21,90

5.13 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 37,00 20,51 758,87

5.14 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR .....................................( U17HSS020.1 ) 11,96 23,60 282,26

5.16 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 35,00 13,37 467,95

5.17 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 75,00 2,31 173,25

5.18 m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO....................( E27GC030 ) 14,00 9,25 129,50

5.19 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 3,00 200,91 602,73

5.20 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 3,00 83,64 250,92

5.21 ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO.....................( U01AO010.1 ) 1,00 30,61 30,61

5.22 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 3,00 376,36 1.129,08

5.23 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 3,00 120,86 362,58

5.24 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 18,00 118,55 2.133,90

5.25 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 5.................................................................................. 12.469,83
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
APARCAMIENTOS PINTO                                             

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

6 C/ STA. TERESA                                                  
6.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 75,00 1,96 147,00

6.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 115,00 16,17 1.859,55

6.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 30,50 18,60 567,30

6.4 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS...............................................( U01AB010 ) 70,00 6,28 439,60

6.5 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m ...............................................( U01EE010 ) 43,00 9,35 402,05

6.6 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 53,50 12,13 648,96

6.7 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 30,25 83,05 2.512,26

6.9 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x 10x 8..........................................( U04VQ020 ) 50,00 25,97 1.298,50

6.10 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 118,75 28,95 3.437,81

6.11 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 75,00 21,00 1.575,00

6.12 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 2,00 31,97 63,94

6.13 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 3,00 30,32 90,96

6.14 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x 20 cm.................................................( U04BH060 ) 10,00 16,93 169,30

6.15 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 140,00 1,19 166,60

6.16 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 210,00 1,15 241,50

6.17 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 47,50 20,51 974,23

6.18 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 68,00 13,37 909,16

6.19 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 75,00 2,31 173,25

6.20 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 2,00 200,91 401,82

6.21 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 2,00 83,64 167,28

6.23 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 2,00 376,36 752,72

6.24 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 2,00 120,86 241,72

6.25 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 15,00 118,55 1.778,25

6.26 ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA..........................( U01AO110.1 ) 1,00 150,81 150,81

6.27 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................. 19.217,38
7 C/ SAN MARTÍN                                                   
7.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 60,00 1,96 117,60

7.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F.........................................( U01AF211 ) 65,00 16,17 1.051,05

7.3 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM..............................................( U01AF201 ) 13,30 18,60 247,38

7.4 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS...............................................( U01AB010 ) 2,00 6,28 12,56

7.5 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m ...............................................( U01EE010 ) 13,80 9,35 129,03

7.6 m3  RELLENO SUELOS SELECC..................................................................( UU01RZ020 ) 26,30 12,13 319,02

7.7 m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE...............................................................( U03WM010 ) 11,90 83,05 988,30

7.9 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x 10x 8..........................................( U04VQ020 ) 35,00 25,97 908,95

7.10 m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x 60x 5...............................................( UU04VBT030 ) 57,00 28,95 1.650,15

7.11 m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x 28cm........................................................( U04BH052 ) 60,00 21,00 1.260,00

7.12 m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x 28 cm............................................( U04BH190 ) 2,00 31,97 63,94

7.13 m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x 17 cm.............................................( U04BH200 ) 3,00 30,32 90,96

7.14 m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x 20 cm.................................................( U04BH060 ) 10,00 16,93 169,30

7.15 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm......................................................( U17HMC041 ) 100,00 1,19 119,00

7.16 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm ..........................................................( U17HMC040 ) 110,00 1,15 126,50

7.17 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 7,00 20,51 143,57

7.18 m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL......................................( U01AR010 ) 8,50 13,37 113,65

7.19 m   SERRADO PAVIMENTO.........................................................................( U01AR010.1 ) 60,00 2,31 138,60

7.20 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x 40x 70cm ..............................................( U07EU010.1 ) 2,00 200,91 401,82

7.21 ud  CODO 90º PVCØ315mm ........................................................................( U07EU010.2 ) 2,00 83,64 167,28

7.22 ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO.....................( U01AO010.1 ) 1,00 30,61 30,61

7.23 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m.......................................( U07ZLR010 ) 2,00 376,36 752,72

7.24 m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110...................................( U07ZLW200.1 ) 2,00 120,86 241,72

7.25 m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315........................................( U07C015 ) 12,00 118,55 1.422,60

7.26 ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA..........................( U01AO110.1 ) 1,00 150,81 150,81

7.27 ud  PUESTA A COTA REGISTRO.................................................................( U01A0110.2 ) 1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................. 10.864,93
8 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
8.1 m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS...........................................( UU20CT170 ) 1.117,29 16,99 18.982,76

TOTAL CAPÍTULO 8.................................................................................. 18.982,76

TOTAL......................................................................................................... 156.226,34

Página 4



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
Anejo nº5: Definición del Cartel de 

Obras  
 



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
Anejo nº6. Reportaje Fotográfico de 

la Situación Actual 
 

 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto  

 

Documento 1. Memoria y Anejos 
Página nº 2 

Anejo nº6. Reportaje Fotográfico 
 

  
C/Valdemoro. Acera a redimensionar para la 

creación de aparcamiento en oblicuo 
C/Sevilla. Plataforma junto a estadio a eliminar 

para obtención de plazas en batería 

  
C/Sevilla. Acera Sur a redimensionar para la 
implantación de un aparcamiento en batería 

C/Egido la Fuente. Vista de la sección 
transversal. Zona de aparcamiento que pasará a 

oblicuo 

  

C/Isabel la Católica. Zona Oeste. El carril bici 
fuera de servicio pasará a ser aparcamiento en 

línea 

C/Alfaro Ludoteca. Vista del retranqueo de 
acera que permitirá ahora la implantación de 

aparcamiento en oblicuo sin penalizar el carril. 

  
C/ Santa Teresa. Detalle exceso anchura carriles 

a distribuir para creación de aparcamiento 
C/San Martín. Vista de la zona del 

aparcamiento a pasar a oblicuo gracias al 
sobreancho delos carriles 

 



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 1 
Anejo nº7: Programa Desarrollo de 

Trabajos 
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ACTIVIDADES MES 1/ SEMANA 1
MES 1/ SEMANA 

2
MES 1/ SEMANA 3

MES 1/ SEMANA 
4

MES 2/ SEMANA 
5

MES 2/ SEMANA 
6

MES 2/ SEMANA 
7

MES 2/ SEMANA 
8

PBL

C/ VALDEMORO 13.340,95 € 13.340,95 € 13.340,95 € 40.022,86 €

C/ SEVILLA 14.643,65 € 14.643,65 € 14.643,65 € 14.643,65 € 58.574,58 €

PZA EGIDO FUENTE 6.430,94 € 6.430,94 € 12.861,88 €

C/ ISABEL LA CATÓLICA 12.443,44 € 12.443,44 € 24.886,89 €

C/ALFARO FRENTE LUDOTECA 8.977,65 € 8.977,65 € 17.955,31 €

C/ STA. TERESA 13.835,55 € 13.835,55 € 27.671,11 €

C/ SAN MARTÍN 7.822,21 € 7.822,21 € 15.644,41 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 3.416,66 € 27.333,28 €

PRESUPUETO PARCIAL    (P.B.L.) 16.757,61 € 16.757,61 € 23.188,55 € 33.468,90 € 39.481,40 € 44.339,30 € 39.718,06 € 11.238,87 €

PRESUPUESTO A ORIGEN  (P.B.L.) 16.757,61 € 33.515,22 € 56.703,77 € 90.172,67 € 129.654,07 € 173.993,38 € 213.711,44 € 224.950,30 €

PROGRAMA DE TRABAJO
«Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto »
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1.- ANTECEDENTES  

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se incluye 

en el proyecto constructivo «Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto», un Estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición como requisito previo para la tramitación de la 

licencia de obra correspondiente a las obras del citado proyecto. 

 

 

2.- OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto del presente estudio consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en los trabajos de demolición y construcción de la 

obra indicada, según las distintas directrices indicadas en el epígrafe siguiente. 

 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE  

 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa: 

 

Europea: 

• Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que 

deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 de julio de 1975 (modificada por la Directiva 

91/156/CE de 18 de marzo). 

• Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 

2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. 

• Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos median-te depósito en vertedero. 

• Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente y Resolución del 

Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos (97/C 76/01). 
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• Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que se modifican las 

Directivas 87/404/CEE(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los 

juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE(compatibilidad 

electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección 

individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 

90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 

91/263/CEE(equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de 

agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE(material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión). 

• Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construcción. 

 

Estatal: 

• PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, publicada en el 

BOE núm. 83 de6de abril de2004. 

• PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de conservación de 

carreteras. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006.  

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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• Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las disposiciones para la 

libre circulación de los productos de la construcción, modificado por el Real Decreto 

1328/1995. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  

gestión de los residuos de construcción y demolición, publicada en el BOE n° 38 de 13 

de febrero de 2008. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Autonómica: 

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

• Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 

• Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre 

depósito de residuos. 

• Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad de Madrid. 

• CORRECCIÓN DE ERRORES DE ORDEN 269012006, de 28 de julio, del Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, publicada en el 

B.O,C.M. n°214 de 2 de octubre de 2008. 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la 

eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del 

territorio nacional 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

El paso previo a la identificación de los residuos que se generarán en la obra, consiste en 

analizar las actividades que se llevaran a cabo. A continuación se enumeran los trabajos a desarrollar 

en la obra que previsiblemente generaran residuos:  

 

• Levantado de baldosa en aceras. 

• Demolición de las capas de hormigón y firme existentes. 

• Levantado de bordillo.  

• Excavación en apertura de caja para firmes.  

• Levantado de señalización.  

• Excavación en zanja para la Instalación de conducciones de drenaje.  

• Demolición de cimentación de mobiliario urbano y señalización.  

• Demolición por medios mecánicos de obras de fábrica. 

 

Una vez planteadas las actividades anteriores, se detallan los materiales y cantidades a 

desechar atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del 

Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero. En este documento se clasifican los residuos en 

capítulos atendiendo a la fuente que los genera. Por lo tanto, los residuos generados en la obra de 

urbanización se engloban dentro del capítulo 17 denominado “Residuos de la construcción y 

demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

 

Los materiales y cantidades totales que se generan en el presente Proyecto Constructivo se 

indican a continuación: 
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Residuos y cantidades generadas 

Código Residuo Cantidad (Tn) Cantidad (m3) 

170302 Levantado o fresado de M.B.C 725,21 346,99 

170101 Base hormigón 512,77 216,36 

170101/170103 Solado acera+Base de hormigón 145,04 61,2 

170504 Excavación apertura caja y zanjas  338,76 225,84 

170101 Bordillos 115,18 48,60 

170102 Fábrica de ladrillo 0,00 0 

170302/170101/170504 Mezcla de M.B.C+Hormigón+Tierras 517,37 218,3 

 

Por otra parte la orden 269012006 establece una clasificación en dos niveles. El nivel 1 

corresponde a las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de las obras de 

excavación. El volumen total de estos materiales que no se puede reutilizar en el posterior relleno 

de la excavación es de 225,84 m3 equivalentes a 338,76 Tn.  

 

El resto de residuos que se generarán en la obra se pueden clasificar en dos grupos: 

 

− Inherentes a la maquinaria: como pueden ser aceites y combustibles, los cuales son 

generados de forma indirecta por la propia actividad de la obra y la maquinaria empleada, 

por lo que no se asocian a partidas concretas del presupuesto, ya que es un gasto que 

correrá a cargo del contratista al subcontratar la maquinaria y su mantenimiento. 

− Inherentes a los materiales empleados en obra: tales como botes y latas vacías de 

pinturas, barnices, embalajes, plásticos, palets, etc. Para estos, se reserva una partida en 

el presupuesto, de traslado a punto limpio y limpieza en obra de los mismos. 

 

El volumen que se genere en obra será muy variable y dependerá en gran medida de la 

aplicación de principios de buenas prácticas en la obra. 
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5.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN PREVISTAS  

 

Todos los residuos no reutilizables cuyo volumen sea grande, serán seleccionados y 

cargados directamente a un camión, transportándolos a vertedero. Los residuos correspondientes 

a este grupo son: 

 

Los bordillos de hormigón y la demolición de cimentaciones de hormigón.  

 Las mezclas bituminosas. 

Los solados de acera. 

Sobrantes de excavaciones de apertura de caja y zanjas. 

Material cerámico procedente de demoliciones de imbornales y pozos. 

 

La entrada en el vertedero autorizado de todos los residuos se justificará mediante el albarán 

correspondiente. 

 

Por otra parte el contratista cumplirá con el Plan de Gestión de Residuos propio, 

gestionando todos los residuos que genere la actividad de la obra. 

 

6.- REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA  

 

En la redacción del proyecto se ha previsto generar el menor transporte de tierras posible, 

aunque por la situación del mismo en pleno centro de Pinto y sin posibilidad de zonas de acopio o 

extensión (taludes), ha implicado que tanto los materiales procedentes de los cajeos para la 

implantación de nuevo firme como las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja para las 

redes de distribución de las compañías suministradoras, se deban llevar a vertedero. 

 

Durante la ejecución de la obra se estudiará la posibilidad de reciclar cualquier otro material, 

cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos del laboratorio de control de calidad. 
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7.- DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES  

 

Todos los residuos generados tienen carácter no peligroso. Cada residuo será enviado a un 

Gestor Autorizado de Residuos No Peligrosos. 

 

 

Gestores Autorizados. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 

Para la zona de proyecto y según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio el vertedero de Inertes más próximo a la zona de obras sería el de Navalcarnero, según 

se observa en la tabla adjunta: 
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Vertederos C.A.M. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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8.- PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, TRANSPORTE 

Y GESTIÓN  

 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada indicándose 

tipo de residuo (código LER), cantidad y comprobante emitido por el Gestor de Residuos 

Autorizado por la CAM. 

 

La Dirección Facultativa deberá aprobar expresamente la reutilización o valoración de residuos 

in situ. 

 

A continuación se dan una serie de indicaciones de carácter general y para distintos tipos de 

residuos asimilables a urbanos o municipales producidos durante todas las etapas del desarrollo de 

la obra: 

 

• Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su 

posterior valorización.  

• El contratista deberá prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

su transporte. Además los recipientes de residuos deberán estar cubiertos cuando se 

transporten de manera que no se puedan producir vertidos descontrolados. 

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 

designados.  

• Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, el contratista deberá 

elaborar un plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribución de los 

espacios de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.  

• Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los 

sobrantes. Por ejemplo, si se separan los residuos asimilables a urbanos de los pétreos, 

es recomendable utilizar contenedores compactadores para los primeros, y una 

machacadora de obra o una planta recicladora para los segundos.  
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• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.  

• No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 

lleven a cabo desde el lugar en el que se originan los residuos hasta su deposición en el 

contenedor, mejor.  

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 

permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  

• Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 

otro modo, causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización 

del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.  

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.  

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se 

deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente 

inflamables. Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados 

hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán facilitado por los 

transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento 

específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de 

residuo, la cantidad y el destino final.  

• Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el 

Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades 

competentes de cada comunidad autónoma, en este caso de la comunidad autónoma de 

Madrid. 

 

Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser 

sometido a alguna de las diferentes alternativas de gestión que se van a exponer a continuación: 

unos materiales admiten varias, y para otros sólo es recomendable una. A continuación se presenta 

un breve recorrido sobre estos materiales y sus alternativas de gestión: 
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TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

O DEMOLICIÓN 

 

POSIBILIDAD DE GESTIÓN 

 

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACION  

Reutilizar en la formación de paisajes. 

Reutilizar como relleno en la misma obra. 

ASFALTO  
Reciclar como asfalto. 

Reciclar como masa de relleno. 

HORMIGÓN  

Reciclar como grava en hormigones. 

Reciclar como grava suelta en firmes de 

carreteras o para rellenar agujeros. 

Reciclar como granulado drenante para 

rellenos, jardines, etc. 

OBRA DE FABRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS  

Reutilizar los pequeños elementos (tejas, 

bloques, etc.). 

Reciclar como grava en subbases de firmes, 

rellenos, etc. 

METALES  
Reutilizar 

Reciclar en nuevos productos. 

MADERA DE CONSTRUCCION  
Reutilizar para andamios y vallados. 

Reciclar para tableros de aglomerados. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  Reutilizar 

EMBALAJES 

Reutilizar los palletes como tarimas o 

tableros auxiliares para la construcción de la 

obra. 

Reciclar en nuevos embalajes o productos 

ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el 

contenido del  recipiente 
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9.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Asciende el presupuesto base de licitación de gestión de residuos tal y como puede verse 

en el presupuesto del proyecto a VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS (27.333,28€) incluido I.V.A. 
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta de acuerdo a los contenidos y criterios del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En este estudio, se establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidente y enfermedades profesionales, y a las instalaciones de higiene y bienestar, durante la 

construcción de las obras de referencia. 

 

De acuerdo con el citado Real Decreto, los riesgos se agrupan en: evitables mediante 

medidas de carácter preventivas y, no evitables mediante las mismas. Para la eliminación o 

disminución de los daños derivados de los riesgos no evitables se dispondrán en primer lugar 

medidas protectoras de tipo colectivo y solo en aquellos casos en los que las protecciones 

colectivas no puedan garantizar la integridad de los trabajadores, se utilizarán protecciones 

individuales. 

 

Se han considerado en este estudio los siguientes elementos: 

• Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los procedimientos 

constructivos para la eliminación de los riesgos evitables. 

• Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables. 

• Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

• Normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria empleados en la 

obra. 

• Indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• Requerimientos de personal de seguridad en la obra. 
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Por otro lado, el mencionado Real Decreto establece respecto a la seguridad y salud de la 

obra que: 

 

• El Constructor deberá adaptar los contenidos de este Estudio a las modificaciones que 

realice en su planificación y procedimientos, mediante la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra. 

• El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra por parte de la 

Administración contratante. Después de su aprobación se mantendrá una copia a 

disposición de la Dirección Facultativa, otra copia se entregará al Comité de Seguridad y 

Salud, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

• El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad 

laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos 

de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 

funciones. 

• Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se especifican en 

el citado Real Decreto. 

• Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a las responsabilidades que se 

deriven de la inobservancia por parte de los subcontratistas o trabajadores autónomos 

de las medidas previstas. 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 
2.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para aumentar la dotación de 

aparcamiento en el centro urbano de Pinto, aprovechando los sobreanchos actuales de aceras o 

calzadas, sin detrimento del cumplimiento de la Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas  

8/93 y su Reglamento de 2007. 

 

2.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

 

Para la realización de las distintas unidades de obra contempladas, se ha previsto el empleo 

de una media de CINCO (7) personas ya que como puede comprobarse para el plazo de obra 

previsto de 1 mes y el coste total de la mano de obra en el proyecto que puede observarse en el 

presupuesto: 31.154,72€, se obtiene este número como cociente entre el coste total de la mano 

de obra y el coste total medio de un trabajador: 

 

Nº trabajadores=  coste total de mano de obra (CMO)/coste total medio de un trabajador 

(CT). 

 

Siendo el coste total medio de un trabajador igual a: 

 

CT= (coste medio de una hora de trabajador x horas que trabaja al año x plazo en meses de 

la obra)/12 meses. 

 

El coste medio de un trabajador según presupuesto se deduciría del nº de horas invertidas 

en mano de obra y el coste total de la mano de obra, lo que supone 17,61€/hora.  Así las horas 

por convenio de trabajo en 2.014 ascienden a 1.738h, luego: 

 

Nº trabajadores= 31.154,72/5.101,03= 7. 
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3.- RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 

 

3.1.1.- Excavación 

 

3.1.1.1.- Riesgos existentes: 

• Desprendimientos. 

• Accidentes de vehículos (choques y vuelcos). 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos, en especial, los debidos a los 

cambios de humedad del terreno. 

• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Generación de ruido. 

• Generación de polvo. 

 

3.1.1.2.- Medidas preventivas 

• No se excavará socavando, por lo que la excavadora será de dimensiones adecuadas al 

frente de la explotación. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos y 

suficientemente iluminadas. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda. 

• Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa para 

vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
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• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se haga por 

procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de éstos. 

 

3.1.1.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de los trabajos. 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

• Señalización de los itinerarios de los vehículos de transporte y de los accesos a las 

áreas de trabajo. 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

• Cables de sujeción de cinturones de seguridad al borde superior de los desmontes de 

más de tres metros de altura con objeto de permitir el saneo de taludes. 

• Regado de pistas. 

 

3.1.1.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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• Guantes de seguridad de cuero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 

tierras. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

 

3.1.2.- Terraplenado 

 

Se considera en este apartado el terraplenado necesario para el ensanchamiento de la zona 

pavimentada y la rotura y reposición de la misma en aquellos puntos en que sea necesario. 

 

3.1.2.1.- Riesgos existentes: 

• Accidentes de vehículos de obra (choques y vuelcos). 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores. 

• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos del terraplén en ejecución, en 

especial, los debidos a los cambios de humedad del terreno. 

• Generación de polvo. 

• Generación de ruido. 

• Caídas de personal al mismo y a distinto nivel. 

• Vibraciones en los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de tierra. 
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• Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 

ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 

trabajando. 

 

3.1.2.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

• Se tendrá en cuenta los posibles cambios de humedad del terreno, utilizándose los 

taludes adecuados para cada caso teniendo en cuenta el tipo de terreno. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda. 

• Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se hará por 

procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de éstos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

• Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las 

ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 

asiento para acompañante. 

 

3.1.2.3.- Protecciones Colectivas 
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• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

• Señalización de obras según el Pliego de Condiciones. 

• Señalización de seguridad. 

 

3.1.2.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 

tierras. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

 

3.1.3.- Montaje E Instalación De Tuberías Y Prefabricados 

 

Se considera en este apartado las actividades encaminadas a la construcción de las obras de 

drenaje formadas por tubos o piezas prefabricadas. 

 

3.1.3.1.- Riesgos existentes: 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 
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• Caída a distinto nivel. 

• Erosiones, contusiones y heridas por manipulación de materiales. 

• Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores por falta de orden y 

limpieza en el tajo. 

• Vuelco de piezas prefabricadas. 

• Los derivados de escaleras y andamios. 

 

3.1.3.2.- Medidas Preventivas 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

• Diariamente el gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos 

a esfuerzos. Mensualmente se hará una y de los controles y sistemas de mando. 

 

3.1.3.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

• Cables de sujeción de cinturones de seguridad en caso de que el montaje se realice en 

altura. 

• Cabos de guiado de cargas suspendidas. 

 

3.1.3.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 
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• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Guantes de seguridad de cuero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

 

3.1.4.- Extendido Y Compactación De Capas Granulares. 

 

En este apartado se consideran los trabajos de extendido y compactación de la zahorra 

artificial que forma la capa de base del firme. La puesta en obra se realizará por medios mecánicos 

convencionales, por lo que los riesgos principales se derivan del uso de maquinaria. 

 

3.1.4.1.- Riesgos existentes: 

• Atropellamiento por máquinas y vehículos. 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Caídas y vuelcos de vehículos. 

• Proyección de gravilla. 

• Uso de maquinaria vibratoria. 

• Generación de ruido. 

• Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 

ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 

trabajando. 

 

3.1.4.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 
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• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 

deberán estar instruidos adecuadamente. 

• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorrido de vehículos. 

• Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las 

maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a éstos trabajos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de muestras o ensayos "in situ". 

• Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 

asiento para acompañante. 

 

3.1.4.2.1.-Revisiones: 

 

Semanalmente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y transporte 

con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 

 

3.1.4.3.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria. 
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3.1.5.- Señalización Horizontal Y Vertical. 

 

En este apartado se consideran las actividades de pintado de marcas viales, colocación de 

señales y paneles informativos, y colocación de balizas, captafaros y biondas. 

 

3.1.5.1.- Riesgos existentes: 

• Atrapamiento y golpes por partes móviles de la máquina de hinca de apoyos de la 

bionda. 

• Atropellamiento por máquina de pintado o vehículo de señalización. 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Caída y/o vuelco del vehículo de pintado o de señalización, o de la máquina de hinca. 

• Contacto con pinturas (dermatitis). 

• Proyección de partículas de pintura en los ojos. 

• Gases y vapores emanados por las pinturas. 

• Riesgo de colisión inducido en el tráfico en las vías afectadas. 

 

3.1.5.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

• En los trabajos de pintado de marcas viales por medio de vehículo se utilizará además un 

vehículo de señalización por detrás. 

• Se delimitará y balizará adecuadamente la parte de la calzada en la que se estén 

realizando trabajos estáticos de señalización y/o balizamiento, colocándose la señalización 

adecuada de aproximación a los vehículos que utilizan la vía. 

• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 

deberán estar instruidos adecuadamente. 
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• Las pinturas y disolventes utilizados se almacenarán en lugares adecuados, puesto que se 

trata de productos inflamables. 

• Se realizarán las revisiones que indique el fabricante de las maquinas de pintado y de 

hinca de apoyos de la bionda. 

• En caso de que sea necesario la colocación de paneles informativos de grandes 

dimensiones para lo cual sea necesario el uso de grúa, se tendrán en cuenta las 

precauciones relativas a las revisiones de los aparejos de izado previamente a su 

utilización. 

 

3.1.5.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

• Señalización de aproximación en la vía a la zona de trabajo. 

• Vehículo de señalización de trabajos móviles en la calzada. 

 

3.1.5.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

En los trabajos de pintado de marcas viales: 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Guantes de seguridad. 

• Mascarilla protectora de las vías respiratorias frente a gases y vapores. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

En los trabajos de colocación de señalización vertical y biondas: 
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• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Botas de seguridad de cuero con puntera reforzada. 

• Guantes de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN 

 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras y/o escombros por 

carreteras públicas, además de posibles intrusos en las zonas de trabajo. 

 

Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y 

vehículos, como consecuencia de voladuras. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 

• Utilización de mallas y lonas para evitar la caída de material de los camiones de 

movimiento de tierras. 

• Señalización adecuada de las salidas de los camiones de movimiento de tierras a 

carreteras y calles públicas, de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC. 

• Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

• Señalización y balizamiento de las zonas de trabajo, así como los obstáculos que 

permanezcan después de finalizar la jornada de trabajo. 
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• Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones en las voladuras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como la señalización de 

aviso y advertencia que sea precisa. 

 

3.3.- RIESGO DE INCENDIO Y PREVENCIÓN 

 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de dos 

situaciones concretas: los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 

 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, 

incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos 

fácilmente combustibles. 

 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro 

del inicio de un incendio. 

 

Hay que vigilar también las condiciones en las que se realizan los trabajos de soldadura y 

aquellos en los que se emplea llama abierta. 

 

Teniendo en cuenta las características de la obra se dispondrá en obra de los siguientes 

equipos contraincendios: 

 

• Un extintor de Polvo químico polivalente en las proximidades de cada tajo y de los 

almacenes o acopios de materiales combustibles o inflamables, que podrá ser utilizado 

para los tipos de fuego A, B y C aun cuando haya presentes equipos eléctricos ya que 

se tratará de baja tensión. Se ha estimado las necesidades de esta obra en un total de 

4 extintores de Polvo químico polivalente de 25 kg. de carga. 

• Un extintor de Anhídrido Carbónico (CO2) que podrá ser utilizado para los tipos de 

fuego A, B, C y E (alta tensión) de 5 kg. de carga. 
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4.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

preventivas, normas de comportamiento y protecciones individuales que deberán emplear. 

 

Para ello se impartirá a todos los operarios un total de 5 horas lectivas de seguridad y salud 

en el trabajo. En dichas horas, además de las normas y señales de seguridad, se les concienciará 

en su respeto y cumplimiento, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso 

y cuidado de las individuales. 

 

Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios 

(o ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el personal de la 

obra, la cual se realizará en horas de trabajo. 

 

 

5.- BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Al inicio de las obras o en el momento en que se incorpore un nuevo trabajador, y 

posteriormente de forma anual será obligatorio la realización de un reconocimiento medico de 

todos los trabajadores. Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y 

socorrismo al inicio de las obras y después, de forma anual. 

 

En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes elementos, que 

contarán con los requerimientos del Pliego de Condiciones: 

 

• “Cartel de primeros auxilios” 

• “Cartel de direcciones de urgencia”. 

• Botiquín portátil 

• El número de carteles de primeros auxilios y direcciones de urgencia, así como de 

botiquines portátiles se ha estimado en dos (2) unidades. 
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6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, con las 

siguientes características: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, 25 m2. 

• El vestuario estará provisto de 2 bancos con capacidad para 5 personas cada uno y de 

taquillas individuales con llave en un número de 10. 

 

Los aseos dispondrán de:   

 

• 2 lavabos con agua corriente provistos de jabón y espejo. 

• 1 secador de aire caliente. 

• 2 retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 m por 1,20  de superficie y 2,30 m de 

altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

 

Las instalaciones cumplirán con las características que se especifican en el Pliego de 

Prescripciones. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de 

un trabajador con la dedicación 2 horas diarias. 
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7.- BRIGADA DE SEGURIDAD 

 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, el contratista dispondrá durante el 

desarrollo de las obras de una brigada de seguridad con dedicación parcial compuesta por un 

oficial 1ª y dos peones que se encargarán de la colocación, desplazamiento, reposición y 

reparación de las protecciones colectivas. 

 

 

8.- REUNIONES DE LOS RESPONSABLES EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Prescripciones, Una vez al mes se reunirán 

los responsables de Seguridad de las empresas intervinientes en las obras. A estas reuniones será 

conveniente que asistan los responsables de producción de dichas empresas, y podrán asistir los 

Delegados de Prevención de las empresas en caso de existir. A dichas reuniones asistirá el 

Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud, en caso de existir. 

 

9.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la  definición de todas 

las obras, instalaciones y servicios a desarrollar en la ejecución del proyecto constructivo “Primera 

fase del plan de aparcamientos de Pinto”, uniéndose al resto de documentación a presentar en los 

Organismos competentes para su total aprobación. 

 

En Pinto, Mayo de 2014 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

Fdo: Mónica Rodríguez Castañeda 

Nº de colegiado: 12.958 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto este anejo consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

accesibilidad y un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos 

urbanizados a todas aquellas personas con discapacidad física, sensorial o intelectual, de acuerdo 

con la normativa vigente, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad 

universal. 

 

Para satisfacer este objetivo la reurbanización de la zona de actuación, se ha proyectado de 

forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen a continuación, para 

la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos, evitando la aparición de nuevas barreras, así 

como eliminando las existentes. 

 
 

2.- NORMATIVA APLICABLE  

 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa: 

 

2.1.- ESTATAL 

 

• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• REAL DECRETO 366/2007, de16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones 

con la Administración General del Estado. 

• LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de la Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

• REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 

consideración de persona con discapacidad alos efectos de la Ley 51/2003, de 2 de 
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diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad. 

• REAL DECRETO 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 

arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. 

• ORDEN TAS/736/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la estructura y el 

funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la 

Discapacidad. 

• REAL DECRETO 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo 

Nacional de la Discapacidad.  

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

• D.A. 13ª LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas. 

•  Artículos 1, 8, 18, 20, 21, 22, 27, D.A. 5ª y 6ª) (LEY 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) 

• LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 

barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad 

• Art. 24 y D.A. 9ª. LEY 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

• REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en los edificios. 

• Art. 10, 11 y 17. LEY 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 
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2.2.- AUTONÓMICA 

 

• DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

• ORDEN 679/2007, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de la 

Comunidad de Madrid y se convocan subvenciones para el año 2007. 

• Apartados 3, 4, 9 y 10. RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, de la Dirección 

General de Transportes, que establece las instrucciones de funcionamiento del Registro 

de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de la Comunidad 

de Madrid. 

• Arts. 3, 5, 39 y D.A. 2ª. DECRETO 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de 

Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. 

• Punto 3 del Apartado Tercero del Anexo. ORDEN de 17 de mayo de 2000 de la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se aprueba el modelo 

del "Libro del Edificio". 

• DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

• Art. 3. LEY 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación. 

• LEY 23/1998, de 21 de diciembre, por la que se regula el acceso de las personas 

ciegas o con deficiencia visual usuarios de perro guía al entorno. 

• DECRETO 141/1998, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 

las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a la promoción de ayudas 

técnicas. 
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• Artículos 1, 2, 3, 4, 15, 28 y 34. DECRETO 80/1998, de 14 de mayo, por el que se 

regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. 

• DECRETO 153/1997, de 13 de noviembre, por el que se establece el Régimen Jurídico 

de Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad. 

• LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

1. Accesibilidad: Aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del transporte y 

de los medios de comunicación, que permite su uso a cualquier persona de forma segura 

e independiente, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

2. Barrera: Cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la 

libertad de movimiento, el uso, la estancia y la circulación de las personas, en 

condiciones de seguridad, rapidez y dignidad. A estos efectos se clasifican las barreras 

en: 

• Barrera arquitectónica urbanística: La existente en las vías y espacios públicos, en las 

plazas, en los parques y en los demás espacios libres de uso público. 

• Barrera arquitectónica en la edificación: La existente en el interior de los edificios, tanto 

públicos como privados. 

• Barrera arquitectónica en el transporte: La existente en los medios de transporte, su 

infraestructura y las condiciones de uso. 

• Barrera en la comunicación sensorial: Todo aquel impedimento que imposibilite o dificulte 

la información, expresión o recepción de mensajes, información o conocimiento a través 

de los medios o sistemas de comunicación, sean o no de masas. 

3. Personas con movilidad reducida: Aquellas que, temporal o permanentemente, tiene 

limitada su capacidad de desplazarse. 
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4. Ayuda técnica: Cualquier elemento o sistema que, actuando como intermediario entre la 

persona en situación de limitación o con movilidad reducida y el entorno, facilite la 

autonomía personal o haga posible el acceso y uso del mismo. 

5. Espacio, instalación o servicio adaptado: Aquellos cuyo diseño, ejecución y 

mantenimiento garantizan su utilización, de forma autónoma, segura y cómoda a las 

personas con movilidad reducida. 

6. Espacio, instalación o servicio practicable: Aquellos que no impidan su utilización de 

forma autónoma y segura por las personas con movilidad reducida. 

7. Itinerario peatonal: El itinerario público o privado de uso comunitario destinado al tránsito 

de personas o al tránsito compartido de personas y vehículos. 

8. Itinerario de circulación peatonal: aquel itinerario peatonal que se destina al uso exclusivo 

de personas. 

9. Itinerario de circulación compartida: Aquel itinerario peatonal en el cual se comparte el 

espacio entre personas y vehículos. 

10. Itinerario peatonal adaptado: Aquel en el cual el volumen de desarrollo continuo formado 

por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo sea de 1,20 m de ancho y 

2,10 m de altura, en el que no exista ningún obstáculo que reduzca o altere su tamaño, 

desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con 

otro itinerario peatonal, con pendiente longitudinal no mayor del 12 por 100 y 

transversal inferior al 3 por 100, sin resaltes ni rehundidos mayores de 0,5 cm., ni 

peldaños aislados o escaleras y con visibilidad suficiente del encuentro con los otros 

modos de desplazamiento. Los elementos comprendidos en el itinerario peatonal 

adaptado, cumplirán las características establecidas para los itinerarios peatonales. 

11. Itinerario peatonal practicable: El itinerario en el que el área perpendicular al suelo es de 

0,90 m de ancho y 2,10 m de altura, con las restantes características iguales que el 

grado de adaptado. 

12. Elemento de urbanización: Cualquier componente referido a pavimentación, saneamiento, 

alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y 

distribución de agua, jardinería y todos aquellos que materializan las dotaciones urbanas. 
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13. Mobiliario urbano: El conjunto de objetos existentes en las vías y espacios públicos, 

superpuestos a los elementos de la urbanización o de la edificación, cuando su 

modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales de aquellos, tales como 

semáforos, postes de señalización y similares, cabinas telefónicas, fuentes públicas, 

papeleras, veladores, toldos, marquesinas, bancos, apoyos isquiáticos, kioscos y 

cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

14. Área de plaza: El espacio que requiere el vehículo al detenerse y tendrá las dimensiones 

mínimas establecidas por las normas municipales y no menor de 4,50 metros de largo 

por 2,20 de ancho. 

15. Área de acercamiento: El espacio contiguo al área de plaza que sirve para realizar, con 

seguridad y comodidad, las maniobras de entrada y salida del vehículo destinado a 

transportar personas en situación de movilidad reducida permanente 

 

 

4.- ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS URBANOS DE USO PÚBLICO 

 

La reurbanización de la zona de actuación se ha proyectado de forma que resulte accesible 

para todas las personas y, especialmente, para las que estén en situación de movilidad reducida. 

 

A los efectos del apartado anterior, el espacio urbano se considera accesible para todas las 

personas, al cumplir las siguientes condiciones: 

• Todas las calles disponen, por ambas aceras, de un itinerario peatonal que sirve de 

enlace con los accesos a los edificios, permitiendo un recorrido por el espacio urbano y 

facilitando el acceso a las instalaciones, servicios y mobiliario urbano que allí se sitúan. 

• Los elementos de urbanización del itinerario facilitan espacio plenamente utilizable por 

cualquier persona y reúnen los requerimientos descritos en el apartado 5 de este anejo. 

• El mobiliario urbano en es accesible desde el itinerario peatonal, sin generar obstáculos 

en el mismo. 
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5.- ITINERARIOS PEATONALES 

5.1.- Introducción 

 

El trazado y diseño de los itinerarios públicos, destinados al tráfico de peatones o al tráfico 

mixto de peatones y vehículos, se debe realizar de forma que resulten accesibles a cualquier 

persona, teniendo en cuenta, para ello, entre otros parámetros, la anchura mínima de paso libre de 

cualquier obstáculo, los grados de inclinación de los desniveles y las características de los 

bordillos.  

 

En esta línea, la reurbanización garantiza un itinerario peatonal con la graduación denominada 

adaptado.  

 

Los elementos del itinerario peatonal adaptado y el encuentro y cruce con itinerarios de 

otros modos de transporte cumplen los requisitos que a continuación se exponen, y se garantiza 

por medios fijos la visibilidad entre los distintos modos de transporte, de día y de noche, y desde 

una distancia que permite la seguridad del encuentro y cruce entre los itinerarios. 

 

Se considera que forman parte del itinerario peatonal adaptado la totalidad de los elementos 

de urbanización comprendidos en él (pavimentos, encuentro con otros modos de transporte) así 

como el área necesaria para que pueda ser plenamente utilizable el mobiliario urbano al que se 

accede desde el mismo. 

 

5.2.- Elementos De Los Itinerarios Peatonales 

5.2.1.- Vados de peatones 

 

Se consideran vados de peatones aquellas modificaciones de las zonas de un itinerario 

peatonal mediante planos inclinados, que comunican niveles diferentes y facilitan el cruce de la 

calzada. 

 

Los planos inclinados de los vados de peatones contarán con una pendiente longitudinal 

máxima del 8 por 100 y una pendiente transversal no superior al 2 por 100. 
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Todos los vados considerados en la reurbanización de las calles tienen una anchura mínima 

correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la calzada de 120 cm. La 

solución material del encuentro de itinerario peatonal y calzada debe detectarse suficientemente y 

de forma segura. Con esta finalidad, se considera solución acreditada el encuentro formado por un 

bordillo de textura rugosa que se enrasa con el paso de peatones, y realiza el encuentro de este 

desnivel con la calzada, a través de un plano inclinado antideslizante en seco y húmedo. 

 

Para que un vado no ocupe la anchura total de la acera, deberá dejar un ancho libre de paso 

mínimo de 90 cm. no afectado por la superficie del propio vado. En cualquier caso, no se 

producirán resaltes o rehundidos superiores a 0,5 cm. 

 

El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento táctil de botones 

homologado que presente un color con fuerte contraste en relación con aquellos correspondientes 

a las áreas adyacentes de acera y calzada. Además de lo anterior, en los vados que no ocupen la 

superficie completa de la acera, se colocará, en el eje del vado, una franja, de idéntico material y 

características de contraste cromático. Dicha franja tendrá un ancho de 120 cm. y deberá 

extenderse sin interrupción desde la línea de fachada, hasta el inicio del vado. 

 

5.2.2.-  Pasos de peatones. 

 

Se considerarán pasos de peatones las zonas de intersección entre la circulación rodada y el 

tránsito peatonal, es decir, la parte del itinerario peatonal que cruza la calzada de circulación de 

vehículos. 

 

Los pasos de peatones son parte, a todos los efectos, de los itinerarios peatonales que 

enlazan. 

 

Se han diseñado los pasos de peatones de forma que coincidan con la longitud total de los 

vados que los limitan. El ancho mínimo libre del paso de peatones será igual al ancho total de los 

vados que lo conforman. 
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Las bandas que señalicen el paso de peatones, deberán ser antideslizantes, tanto en seco 

como en mojado, y resistentes al desgaste producido por el tráfico rodado. Contarán con 

contraste elevado en relación con el color dominante de la calzada. 

 

5.2.3.- Pavimentos. 

 

El pavimento de los itinerarios peatonales debe ser duro y estable, sin piezas sueltas, con 

independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. 

Asimismo no presentará cejas, resaltes, bordes o huecos, que hagan posible el tropiezo de las 

personas, ni será deslizante en seco o mojado. El pavimento elegido es de baldosa de terrazo 

granítico en aceras, que debidamente ejecutado cumplirá los requisitos anteriores. 

 

Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, 

deberán estar enrasados sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que posean 

aperturas, la dimensión mayor del hueco no será mayor de 2 cm., con excepción de aquellas 

correspondientes a imbornales y absorbederos pluviales que, en todo caso, deberán colocarse 

fuera del itinerario peatonal. 

 

 

6.- PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Las obras en la vía pública deberán señalizarse y protegerse de manera que garanticen la 

seguridad física de los peatones y cumplirán los siguientes requisitos: 

• Las obras realizadas en la vía pública contarán con elementos de protección y 

delimitación estables y continuos que ocupen todo su perímetro.  

 

Los elementos de protección y delimitación cumplirán los siguientes requisitos: 

• Su separación mínima con respecto al área protegida y/o delimitada será de 50 cm. 

• Su altura mínima será de 100 cm. 

• Su base de sustentación no producirá resaltes superiores a 0,5 cm. que invadan el 

ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal. 
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• Habrán de llegar hasta el suelo o a un máximo de 25 cm. de distancia respecto a este. 

• Su color será vivo y con alto contraste en relación con los correspondientes al entorno 

próximo. 

 

El perímetro de las obras se dotará de iluminación nocturna de balizamiento. La distancia 

máxima entre los puntos luminosos será de 500 cm. y, en todo caso, estarán situados en los 

ángulos salientes. En esta última condición las luces serán intermitentes. 

 

Todo elemento estructural o auxiliar de las obras realizadas en la vía pública que, con carácter 

permanente o temporal, afecte al itinerario peatonal, deberá contar con componentes de 

protección y delimitación que cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Si 

esos elementos produjeran riesgos de desprendimientos y/o caídas de objetos, el itinerario 

peatonal estará cubierto y suficientemente protegido. 

 

Si el tramo de acera que ocupa la obra no dejara un ancho mínimo libre de paso de 120 cm. 

por 210 cm de alto, se habilitará un paso alternativo que cubra todos los requisitos establecidos 

para el itinerario peatonal de origen. Dicho paso alternativo dispondrá, tanto por el lado 

correspondiente a la obra como por el de la calzada, de elementos de delimitación y protección 

cuyas características se ajusten a lo dispuesto en el punto 2. 

 

 
 

7.- MANTENIMIENTO  

 

El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de espacios, itinerarios, obras y 

aparcamientos, garantizará la correcta conservación de los elementos que permiten su 

accesibilidad, permitiendo, en todo momento, que su uso resulte operativo. 
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8.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

ACCESIBILIDAD 
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1.- CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3/02), y lo indicado 

en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

mismo. 

 

Las obras sobre las que se aplicará este Pliego y los pliegos específicos, son las definidas 

en el presente proyecto, tanto en su Memoria, como a través de sus planos gráficos, y 

presupuestos, siendo cualquiera de ellos de carácter vinculante. 

 

Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir 

en todo momento el Contratista. 

 

Así, se exponen a continuación todos los aspectos que constituyen el Pliego General del 

presente Proyecto Constructivo de “Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto”, Madrid. 

 

1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN. 

 

Tanto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/02) como el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en el Proyecto. 

 

Asimismo, serán de aplicación las siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas 

prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a 

él, formando parte integrante del mismo: 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 

Decreto 956/2008 de 19 de Junio. 

 Norma 6.3-I.C., “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por 

Orden FOM/3459/2003 de 28 de Noviembre). 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Capítulo IV del Título 

V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive). 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Ley 2/2002 de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 

de 18 de Julio. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de Baja Tensión y sus modificaciones: Corrección de errores del Real 

Decreto 560/2010, de 7 de mayo, Instrucciones Complementarias (ITC BT 01 A 51) y 

Guía Técnica de aplicación al REBT. 

 Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras (MOPTMA). 

 Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  y sus diversas 

actualizaciones. 

 RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. y sus modificaciones por el RD 

337/2010. 

 Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas 8/1993, de 22 de junio, y su Reglamento 

Técnico de Marzo de 2007. 

 Código Técnico de la Edificación de 2006. 

 

1.3.- DIRECCION DE LAS OBRAS. 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas por parte de la 

propiedad, a un Ingeniero, con competencia legal en la materia, regulándose su actuación de 

control y vigilancia, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y el proyecto redactado al 

efecto, sin perjuicio de cuantas estipulaciones se convengan en el Contrato de Obra sobre dicha 

actuación, siempre y cuando estén suscritos por la referida Dirección Facultativa. 

 

Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tener al frente 

de las obras de una manera permanente y hasta su total ejecución a un jefe de obra con autoridad 

conferida suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa representante de la 

Propiedad relativas al cumplimiento del Contrato. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras, toda clase de facilidades para 

comprobar los replanteos, efectuar reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de controlar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de las obras, y cumplirá cuantas órdenes e instrucciones señale dicha Dirección. 

 

1.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS DE LAS OBRAS. 

 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director considere oportunos y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

 Condiciones atmosféricas generales y temperaturas ambiente máxima y mínima. 
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 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados, o relación de los 

documentos en que estos se recogen. 

 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de 

la obra. 

 

1.5.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 

 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 

Director, las dependencias suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones 

necesarias para el control y vigilancia de las obras. 

 

1.6.- ENSAYOS, ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

Es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los materiales empleados y 

unidades de obra realizados previamente a la realización de los mismos por parte de la Propiedad, 

en evitación de controles y ensayos inútiles. 

 

El número de ensayos y su frecuencia tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, será fijado por el Director. 

  

El importe de tales ensayos se corresponderá con lo indicado en el Contrato entre la 

Propiedad y el Contratista General de las Obras. 

 

1.7.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de obra, que 

sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos ó Pliego de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 
 

Documento 3 
Página nº 12 

Pliego de Prescripciones Generales 
 

 

En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las 

expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. 

 

1.8.- EQUIPO DE MAQUINARIA. 

 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las Obras, la maquinaria que prevé emplear 

en la ejecución de las obras, sobre la cual, habrá de dar su conformidad, no pudiendo retirarla de 

las obras sin previa autorización del Ingeniero Director. 

 

1.9.- INSPECCION Y VIGILANCIA. 

 

Todo el personal técnico adscrito a la Dirección de Obra, deberá tener acceso, en todo 

momento, a todas las partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de 

comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la ejecución de las obras 

contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los materiales, temperatura, etc. 

 

1.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El Plazo de ejecución de las obras será el que determine el Contrato entre la Propiedad y el 

Contratista General de las Obras. 

 

1.11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y  PLAZO  DE  GARANTIA. 

 

Una vez finalizadas las obras se procederá por la Dirección de las Obras a la recepción 

definitiva de las mismas realizadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores, si se 

encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, levantándose acta en la forma que 

se establezca en el Contrato. 

 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha de terminación total 

de la obra, e incluirá en esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 

 

Plano donde se reflejarán las secciones de las conducciones en los diversos tramos. 
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Esquema de la instalación efectuada. 

 

A la recepción concurrirá la Dirección Facultativa y el Contratista que levantará acta, firmando 

la documentación antes citada. 

 

El Plazo de Garantía será establecido en el mismo Contrato de las Obras. Durante este 

período serán de cuenta del Contratista General las obras de conservación y reparación que sean 

necesarios.  

 

1.12.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y LIMPIEZA FINAL. 

 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje 

de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos, 

que de producirse, serán restaurados a su costa. 

 

Así mismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito, por la 

Dirección de Obra. 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de la 

recepción de las obras. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas. Hasta su recepción será objeto del contratista mantener limpias las zonas 

de actuación si están abiertas al tránsito de peatones ajenos a las obras. 

 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no será objeto de abonos 

por su realización. 
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1.13.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

 

Durante la ejecución de las obras, se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en 

ejecución, las señales de precaución reglamentarias, y cuantas el Director Facultativo estime 

procedentes para la seguridad del tránsito, colocándolas a las distancias de las obras que el mismo 

determine, en cada caso, y cumplimentando lo dispuesto en la Norma 8.3 I.C. de la Dirección 

General de Carreteras del M.O.P.U. de 31 de Agosto de 1.987, Señalización de Obras. 

 

En el caso de producirse incidentes ó cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y 

sus bienes por causa de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad 

recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias legales.  

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, 

de manera inmediata, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o 

perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

 

1.14.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Director, 

será ejecutado obligatoriamente. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 
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en que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales, como de la ejecución de las obras, 

el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

1.15.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio 

de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, público, 

vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, corriendo con la 

responsabilidad, que de las mismas se derive. 

 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las obras le 

dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido, que en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá 

al Contratista de responsabilidad. 

 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a 

caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 

viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del contratista, caminos provisionales para 

desviarlo. 

 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual, existente sin la previa autorización 

por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas, para si fuera 

preciso, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades 

que por tales motivos se deriven. 

 

1.16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos: medios auxiliares y de construcción, montaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales, arbolado y la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales, desagües, alumbrado provisional, señales de tráfico y recursos necesarios para 
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proporcionar seguridad dentro de las obras; la de retirada, al fin de la obra, de instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía, la retirada de los materiales rechazados, la corrección de las 

deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que 

procedan, deficiencias de materiales o de una mala construcción; la reparación de todas las averías 

que se causen en las redes de servicios públicos o municipales. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán así 

mismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras. 

 

Serán a cargo del Contratista así mismo, el abono de los gastos de replanteo general y 

parcial y de liquidación de las Obras, así como las diferentes calas para la localización y posterior 

ejecución de los servicios. 

 

 La obra deberá tener una valla publicitarias donde deberá figurar la siguiente inscripción (se 

proporciona un croquis en el presente proyecto): “Escudo del Ayuntamiento”, “Logo de Nuevo 

Arpegio”,  “Nombre de la Obra a Realizar”, “Plazo de Ejecución expresado en meses”, “Importe de 

Adjudicación”,  “Nombre de la Empresa Constructora” y “Nombre de la Empresa de Ingeniería”. Los 

gastos de suministro, colocación y retirada de dichas vallas publicitarias serán de cuenta de la 

empresa adjudicataria, considerándose incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

 

 Será por cuenta del contratista el mantenimiento, y en caso de verse afectado por las 

obras la reposición, de los puntos de apoyo y bases de la cartografía municipal, debiéndose 

reponer con idénticas condiciones y materiales por topógrafos titulados que efectúen los 

correspondientes cálculos de cierre y engarce con el resto de la red municipal, a la vez que 

proporcionar al Servicio Cartográfico Municipal planos taquimétricos de idénticas condiciones y 

calidades que los que este Servicio maneja en un soporte informático compatible con el municipal. 

Los gastos ocasionados por todos estos serán de cuenta de la empresa adjudicataria, 

considerándose incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

 

1.17.- SUBCONTRATAS Y DESTAJOS. 
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El Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, bien 

entendido que responderá como único responsable de esta parte de obra. 

 

1.18.- MEDICIÓN Y ABONO. 

(ART. 106 DEL PG-3). 
 

Cada unidad de la obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente Pliego 

de Prescripciones del Proyecto Específico en cuestión. Si no hay indicación alguna, se estará a lo 

dispuesto en los Cuadros de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/02, Precios auxiliares y Cuadro de Precios del presente 

Proyecto.  

  

La fijación de precios de partidas de obras no señaladas en los presupuestos del proyecto, 

como precios contradictorios, deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se haya de 

aplicar, y requerirá el visto bueno de la propiedad, pero si por cualquier circunstancia en el 

momento de hacerse la medición, no estuviera aún determinado el precio de la obra ejecutada, el 

Contratista lo establecerá de común acuerdo con la propiedad, actuando el Director de las obras 

como árbitro en el caso de desacuerdo. Si el contratista no aceptase el precio aprobado quedará 

exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá contratarla con otro 

empresario fijado. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o de otra causa, fuere preciso valorar obras 

incompletas u obras parciales cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consignen en el 

presupuesto y en el Contrato de Obras en su caso, se establecerá con carácter general, 

descomponiendo el trabajo hecho, teniendo en cuenta los materiales y los jornales en él invertidos. 

 

1.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en los Pliegos 

de Condiciones específicos y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo especificado también en dicho documento. 

 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado, de las faltas y defectos de que 
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éstos puedan presentar, por su mala ejecución, por la deficiente calidad de los materiales 

empleados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de 

que el Director de las Obras o sus subalternos, no le hayan llamado la atención sobre el particular, 

ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra, que 

siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de las Obras o su 

representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 

materiales empleados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 

de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de acuerdo con lo contratado y 

todo ello a expensas de la Contrata. 

 

Si el Director de las obras tuviese fundadas razonas para creer en la existencia de defectos 

en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tipo y antes de la recepción definitiva, las 

obras, excavaciones o demoliciones que crea necesarias para conocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

 

Estos gastos que se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los defectos 

existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.  

 

1.20.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

A continuación, actuación tras actuación, se procede a describir las obras más 

representativas llevadas a cabo en las mismas. 

 

1.20.1.- CALLE VALDEMORO 

La actuación se concentra en la zona de aparcamiento delimitada entre las calles Bonalla al 

Norte, Jarama al Sur y Valdemoro al Este. Se pretende la reordenación del mismo, reubicando su 

entrada por la calle Jarama en lugar de por la calle Valdemoro para poder así realizar un cambio en 

la sección de la calle Valdemoro en detrimento del exceso de acera y del aparcamiento en batería, 

pasando el actual carril bici fuera de servicio a aparcamiento en oblicuo 60°. De esta forma se 

homogeniza la acera con el resto de tramo de la calle Valdemoro, quedándose en 2,50m y se 

consigue un aumento de 16 plazas de aparcamiento. 
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Tal y como puede verse en los planos, a partir del carril interior de circulación del 

aparcamiento que pasa de 6,00m a 5,00m y de Este a Oeste, se encaja un aparcamiento en 

batería de 4,50m (anteriormente 5,00m), una acera de 2,50m (anteriormente 4,00m), un 

aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m con plazas de 2,30m de anchura,  una calzada 

unidireccional de 4,20m (anteriormente junto con el carril bici grafíado 6,00m) y un aparcamiento 

en línea de 2,20m (preexistente). 

 

La pavimentación actual de acera con baldosa de terrazo cinco lingotes blanca 30x30cm, se 

cambiará por baldosa hidráulica 15x15cm color gris mezclado con albero, utilizada en la 

remodelación de las calles anexas, sobre mortero de cemento y una capa de regularización de 

hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor. La eliminación del paso de peatones de la calle 

Valdemoro dará lugar a una repavimentación de la acera Este con la misma tipología de baldosa 

antes citada desde su intersección con la calle Jarama hasta los paños recién renovados en las 

obras anexas. En cuanto al acceso por calle Jarama el cual se ubicará entre el paso de peatones 

existente y el centro de transformación subterráneo, se realizará previa demolición del paquete de 

acera, con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm de 

hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. El 

nivel del mismo, tal y como puede verse en planos se llevará a cotas de acera para evitar escalones 

en el itinerario principal de acera, realizándose de este modo rampas de acceso. La reposición de 

acera en la calle Jarama se hará con la misma tipología anexa, es decir, baldosa granalla de color 

gris y dimensiones 60x40x5cm. Los bordillos tales como los anexos, serán prefabricados de 

hormigón tipo III (17x28cm) para la unión de acera-calzada y tipo IX-X (17/28-28cm) para los 

accesos, cimentados con hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. En cuanto a las zonas 

donde se deba crear un nuevo paquete de calzada previa demolición del paquete existente, éste se 

realizará sobre el terreno resultante, previa nivelación y compactación del mismo para 

posteriormente realizar una aportación de 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una 

capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. Para dar continuidad a la 

pavimentación de calzada de las obras anexas que afectan a la calle Valdemoro y que actualmente 

se están llevando a cabo, se extenderá una capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-

16SURF50/70D hasta la intersección con la calle Jarama. 

 

En cuanto a la afección a mobiliario, se deberá retranquear la señal a la salida del 

aparcamiento, así como los aparcabicicletas que actualmente se ubican en la futura entrada del 
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aparcamiento. Adicionalmente, se retranquearán los sumideros existentes al inicio de la calle 

Valdemoro tal y como puede verse en planos, realizando los mismos con fábrica de ladrillo recibida 

con mortero M-10, enfoscada y fratasada con mortero CSIV-W2. Serán de tipo sifónico con codo 

a 90° de PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que deberá ser de 

PVC Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. La rejilla debido a su ubicación deberá 

tener resistencia mínima C-250. Se pondrán a cota todos los registros afectados por las obras. 

 

1.20.2.- CALLE SEVILLA  

Se llevaran a  cabo dos actuaciones para el aumento de plazas de aparcamiento en la zona, 

una en la acera Sur frente a los números 15-21 y otra en la acera Norte frente al número 6.  

 

La actuación de la acera Sur consistirá en la reducción de la acera existente de 3,00m a 

2,00m para dar así 1,00m al aparcamiento que junto con los 2,20m actuales existentes más una 

reducción en calzada de 1,30m (de los actuales 6,60m a 5,30m) permitirán la implantación de un 

aparcamiento en batería con anchura de plazas de 2,30m, que permitirá así duplicar el número de 

plazas existentes. 

 

La pavimentación de acera se realizará con la misma tipología de baldosa existente, es decir 

granallada color gris de dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento y capa de 

regularización de hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor. En los pasos de peatones se 

utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm.  La zona de vados se realizará 

con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm color negro sobre mortero de cemento y 20cm 

de hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. 

Las zonas de acera que pasan a calzada se demolerán y se creará un paquete de firme sobre el 

terreno existente consistente en 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de 

M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

 

La actuación de la acera Norte consistirá en la eliminación de la plataforma existente frente al 

campo de futbol permitiendo así la creación de 15 plazas de aparcamiento en batería con las 

mismas características de las plazas anexas. 

 

En este caso la pavimentación consistirá únicamente en el cambio del paquete de acera 

existente por un paquete de calzada, luego tras la demolición del mismo hasta la cota deseada, se 

excavará, nivelará, refinará y compactará el terreno para aportar una capa de 20cm de hormigón 
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tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

En ambas actuaciones para evitar el borrado de todas las líneas, se procederá a la pavimentación 

de los aparcamientos afectados con una capa de de M.B.C. de 4cm de espesor tipo AC-

16SURF50/70D. 

 

Del mismo modo, para ambas actuaciones, los bordillos tales como los anexos, serán 

prefabricados de hormigón tipo III (17x28cm) para la unión de acera-calzada y tipo IX-X (17/28-

28cm) para los vados y pasos de peatones, cimentados con hormigón tipo HM-20/P/20 en 

dimensión 30x30cm. La separación de vado y acera se llevará a cabo encintando bordillo tipo VI 

(10x20cm). 

 

Se llevará a cabo la puesta a cota de todos los registros existentes así como el retranqueo 

de las señales ubicadas en las aceras afectadas. En cuanto a los registros que pasen de acera a 

calzada se cambiará su tapa por una acorde al tráfico a soportar, en este caso tipo C-250. Debido 

a la configuración del aparcamiento con salientes para contener las columnas de alumbrado será 

necesaria la implantación de sumideros para recoger la escorrentía. Estos serán de tipo sifónico 

con codo a 90° de PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que 

deberá ser de PVC Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. La rejilla debido a su 

ubicación deberá tener resistencia mínima C-250. Se deberá interceptar la red de saneamiento ya 

que no se detectan pozos cercanos, con lo cual se ejecutarán pozos de fábrica de ladrillo de 

diámetro interior 110cm,  recibido con mortero M-10, enfoscado y fratasado con mortero CSIV-

W2 y pates con alma de acero cada 30cm. 

 

1.20.3.- PLAZA EGIDO DE LA FUENTE 

En esta zona de actuación frente a la Parroquia de Santo Domingo de Silos, se pretende 

aumentar la dotación de aparcamiento mediante la regularización del carril de circulación. La actual 

plataforma de calzada consistente en aparcamiento en línea de 2,00m a ambos lados y carril 

unidireccional de 6m de anchura se redistribuirá para permitir un aparcamiento en oblicuo 60° de 

4,50m  con plazas de 2,30m de anchura en la zona Norte anexa al Parque Egido de la Fuente, un 

carril de circulación de 3,50m y un aparcamiento en línea de 2,00m, este último tal y como existe 

actualmente sin variación. La actuación no contempla trabajo alguno en las aceras, que tal y como 

puede verse en planos oscilan según el tramo de 1,50 a 4,00m, únicamente la creación de 

orejetas para la conducción de los tráficos.  
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Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa granallada color gris de 

dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 

15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo seleccionado.  En los 

pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm. El 

bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados 

ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

Se respetará en esta zona el bordillo azul que delimita las plazas de alta rotación (P.A.R.), 

aumentado así la dotación de las mismas en tres unidades, al redistribuirse el aparcamiento en línea 

a aparcamiento en oblicuo 60°. 

 

Por la disposición del aparcamiento en oblicuo será necesario retranquear el sumidero de la 

orejeta Norte. El nuevo sumidero se realizará con fábrica de ladrillo recibida con mortero M-10, 

enfoscada y fratasada con mortero CSIV-W2. Serán de tipo sifónico con codo a 90° de 

PVCØ315mm que dará continuidad al colector que conecta al pozo y que deberá ser de PVC 

Ø315mm doble pared estructurada SN-8 y color teja. 

 

1.20.4.- CALLE ISABEL LA CATÓLICA 

La actuación comprende el tramo ubicado entre las calles Buenavista y Hermanos Machado. 

Del mismo modo que en la actuación anterior, entre la calle Hermanos Machado y el polideportivo, 

se pretende la reordenación de la calzada aprovechando el sobreancho actual del carril de 

circulación el cual se cifra en 5,00m. Éste junto con los dos aparcamientos en línea existentes en 

ambas márgenes de 2,00m arroja un total de 9,00m de calzada. Las recomendaciones para esta 

zona de actuación pasan por eliminar la línea Norte de aparcamiento, permitiendo así en la zona Sur 

implantar un aparcamiento en oblicuo a 60° con plazas de 2,30m de anchura. Dando continuidad al 

carril proyectado en este primer tramo, se continúa la actuación en el tramo comprendido entre la 

entrada al polideportivo y la calle Buenvavista cambio el orden de la sección actual, pasando el 

aparcamiento en línea a la zona Sur y el carril de circulación a la zona Norte, con anchos de 2,25m 

y 4,75m respectivamente tal y como puede verse en planos. Ambas actuaciones aumentan la 

dotación de plazas de aparcamiento en 11 unidades. 
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Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa de terrazo de cinco lingotes 

roja y blanca, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-

20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo 

seleccionado.  En los pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y 

dimensiones 20x20cm. El bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de 

hormigón prefabricado tipo III (17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X 

(17/28-28cm) cimentados ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

A la altura del polideportivo, se procederá a aumentar el ancho de acera tal y como puede 

verse en planos, eliminando el estrechamiento puntual existente y regularizando la anchura de la 

misma con su tramo anterior, alcanzando así los 4,00m, ya que la invasión de la parte delantera de 

los vehículos al aparcar en oblicuo, junto con el cambio de alineación de arbolado en esta zona, el 

cual se ubica cercano a la calzada, impedirá el tránsito peatonal en caso de no aumentar el ancho de 

la misma. 

 

Por petición municipal, se ha reubicado la plaza de minusválidos situada anexa al paso de 

peatones Este, junto al paso de peatones Oeste. Se proyecta la misma con una anchura 2,30m y 

un área de acercamiento de 1,20m de anchura, que mediante alabeo de la mezcla bituminosa sube 

hasta el nivel de acera. 

 

Las plazas P.A.R. existentes junto al paso de peatones Este se respetarán en número (5 

unidades), lo que implicará la necesidad de eliminar la pintura azul de bordillo, ya que con la 

disposición actual pasarían a duplicarse. Además será necesario el retranqueo de las dos señales 

delimitadoras. 

 

Será necesaria la implantación de dos sumideros en las orejetas de la zona Oeste con las 

mismas características que los citados anteriormente ya que cortamos el flujo de escorrentía junto 

al bordillo, así como una en la ampliación de plataforma del paso de peatones Este. 

 

1.20.5.- CALLE ALFARO 

La actuación se concentra entre la calle Rafael Alberti y la Ludoteca del Parque Egido de la 

Fuente, en concreto en la zona Norte donde la acera se retranquea 2,00m con respecto a la 

sección precedente ubicada entre los números 2-12. En esta zona la calzada alcanza los 10m de 
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anchura repartidos en dos aparcamientos en línea de 2,00m de anchura y un carril 6,00m que en la 

sección precedente es de 4,00m y en la posterior se reduce a 3,50m. Debido a este 

ensanchamiento de la calzada, se pretende regularizar el carril de circulación a 3,50m, permitiendo 

así la implantación de aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m con plazas de 2,30m de anchura, 

con lo que se consigue el aumento de 3 plazas de aparcamiento. Se respeta la sección de viario a 

la altura de las plazas P.A.R. existentes, respetando el número de las mismas, y se regulariza el 

aparcamiento mediante la creación de una plataforma adelantada para el paso de peatones 

existente. 

 

Tal y como se ha expuesto en actuaciones anteriores, las aceras no se modificarán, 

únicamente se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme 

de calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa granallada color gris de 

dimensiones 60x40x5cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 

15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo seleccionado.  En los 

pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en color rojo y dimensiones 20x20cm. El 

bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados 

ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. 

 

Se respetará la plaza de minusválidos existente frente a la calle Rafael Alberti, disponiéndose 

en oblicuo y añadiendo a la misma una franja de acercamiento de 1,20m de anchura reservada y 

grafiada con pintura amarilla tal y como se refleja en planos. 

 

Se procederá a la eliminación de pintura amarilla en bordillo frente a los números 2-12 para 

legalizar la situación de los aparcamientos en línea existentes. Del mismo modo que en actuaciones 

anteriores se procederá al retranqueo de sumideros junto a la creación de nuevas orejetas tal y 

como puede verse en planos, o a la implantación de nuevos si no existían. 

 

1.20.6.- CALLE SANTA TERESA 

La actuación comprende el tramo entre las calles Miguel Hernández y Federico Garcia Lorca. 

Al igual que en actuaciones anteriores se pretende la ordenación de la calzada, debido al 

sobreancho existente en la misma, cambiando el aparcamiento en línea de la zona Sur por un 

aparcamiento en oblicuo a 60°. La sección actual se conforma de Norte a Sur con acera de 2,85m, 
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aparcamiento en batería de 4,50m, tres carriles de 4,50m, 4,50m y 5,00m respectivamente, 

aparcamiento en línea de 2,00m y acera de 3,00m. 

 

Se contempla la ordenación de la sección, sin actuar en aceras, de la siguiente forma cuya 

descripción se presenta también de Norte a Sur: acera de 2,85m, aparcamiento en batería de 

4,50m, tres carriles de 3,00m, 3,00m y 3.50m respectivamente, aparcamiento en oblicuo a 60° 

de 4,50m con anchura de plazas de 2,30m y acera de 3,00m. De este modo se conseguirá 

aumentar en 8 unidades las plazas de aparcamientos existentes. 

 

Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras o pasos de peatones adelantados 

mediante la demolición del firme de calzada, e implantación de un paquete de acera compuesto por 

baldosa hidráulica adoquinada amarilla, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, 

base de hormigón tipo HM-20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta 

por 15cm de suelo seleccionado.  En los pasos de peatones se utilizará baldosa de botones en 

color rojo y dimensiones 20x20cm. El bordillo delimitador de acera y calzada se ejecutará con 

bordillo de hormigón prefabricado tipo III (17x28cm), utilizando en los pasos de peatones bordillos 

tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados ambos sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 

30x30cm. En la zona Oeste deberán mantenerse los vados existentes por lo que el paquete de 

firme en los mismos se ejecutará previa demolición del paquete de acera y excavación hasta la cota 

necesaria con adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm 

de hormigón tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. 

El bordillo en esta zona de vados deberá pintarse de color amarillo tal y como sucede actualmente. 

 

Se procederá a la eliminación del rebaje en acera del antiguo paso de peatones en la 

intersección con la calle Federico García Lorca. Del mismo modo que en las actuaciones anteriores, 

se procederá a la implantación de sumideros junto a la creación de nuevas orejetas tal y como se 

aprecia en los planos. 

 

1.20.7.- CALLE SAN MARTÍN 

La actuación se concentra entre la calle Miguel Hernández y el bulevar central compartido con 

la calle San Antón. Se pretende la ordenación de la calzada aprovechando el sobreancho de la 

misma, para el paso del aparcamiento en línea de la zona Norte a oblicuo a 60°.  
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La sección actual de Norte a Sur comprende acera de 5,40m, aparcamiento en línea de 

2,00m, un carril de circulación de 7,00m, aparcamiento en oblicuo a 60° y acera de 2,00m. La 

nueva ordenación sólo afectará a la calzada con lo que las aceras no variarán su anchura, siendo la 

nueva sección de Norte a Sur: acera de 5,40m, aparcamiento en oblicuo a 60° de 4,50m y 

anchura de plazas 2,30m, un carril de circulación de 4,50m, aparcamiento en oblicuo a 60° y acera 

de 2,00m. 

 

Se procederá a la creación de orejetas canalizadoras mediante la demolición del firme de 

calzada e implantación de un paquete de acera compuesto por baldosa de terrazo de cinco lingotes 

blanca, en dimensiones 30x30x4cm sobre mortero de cemento, base de hormigón tipo HM-

20/P/20 de 15cm de espesor y subbase de regularización compuesta por 15cm de suelo 

seleccionado.  En el vado existente a respetar, se adelantará el mismo hasta el carril de circulación 

y se pavimentará previa demolición del paquete de calzada y excavación hasta la cota necesaria con 

adoquín prefabricado de hormigón 20x10x8cm sobre mortero de cemento y 20cm de hormigón 

tipo HM-20/P/20 previa regularización, nivelado y compactación del terreno existente. El bordillo 

delimitador de acera y calzada se ejecutará con bordillo de hormigón prefabricado tipo III 

(17x28cm), utilizando en la zona del vado bordillos tipo IX-X (17/28-28cm) cimentados ambos 

sobre hormigón tipo HM-20/P/20 en dimensión 30x30cm. Para aumentar a 8 unidades las plazas 

que se ganan con esta operación, tal y como puede verse en planos, se deberá eliminar una 

pequeña parte de acera convirtiéndola a calzada. En este caso la pavimentación consistirá 

únicamente en el cambio del paquete de acera existente por un paquete de calzada, luego tras la 

demolición del mismo hasta la cota deseada, se excavará, nivelará, refinará y compactará el terreno 

para aportar una capa de 20cm de hormigón tipo HM-20/P/20 coronado con una capa de M.B.C. 

de 4cm de espesor tipo AC-16SURF50/70D. 

 

Como en el resto de actuaciones la creación de orejetas dará lugar al retranqueo de 

sumideros como sucede frente al vado proyectado,  o a la creación de nuevos sumideros al 

interceptar esta las limas de escorrentía, tal y como sucede al final de la actuación con la calle San 

Martín. 
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2.- CAPITULO II: PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

2.1.- MATERIALES BÁSICOS 

 

2.1.1.- Materiales. 

  

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente P.P.T.P. y 

su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser 

sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su simple examen visual. 

 

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 

utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con el objeto de que aquel 

pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. 

 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrá la 

renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de calidad o de 

uniformidad. 

 

En principio se considerará defectuosa la obra o la parte de obra que hubiere sido realizada 

con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

 

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P., el 

Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y presentará 

cuantas muestras, informes, certificados, etc., pueda lograr de los fabricantes al objeto de 

demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado. Si la información y garantías 

ofrecidas no bastaran al Director, éste podrá ordenar la realización de ensayos, recurriendo incluso 

a laboratorios especializados. 

 

Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo autorización 

expresa y por escrito del Director. 

 

2.1.2.- Conglomerantes. 
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2.1.2.1.- Cementos. 

 

El Cemento a utilizar será de denominación CEM-II 42.5. 

 

Cumplirá con lo establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de Cemento RC-03”, RD 1797/03 de 26 de diciembre y de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

2.1.2.2.- Morteros y Hormigones. 

 

Deberán cumplir como norma general las especificaciones contenidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

 

2.2.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

(ART. 570  DEL PG-3) 

 

2.2.1.- Materiales. 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a los indicados en los Planos. 

 

Todos los bordillos prefabricados estarán hechos con hormigón H-200 de árido máximo 

veinte (20) milímetros. 

 

Tendrán una buena regularidad geométrica, y aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos, de textura compacta y no 

presentar zonas de segregación. 

 

El bordillo se coloca sobre cimentación y refuerzo de hormigón HM-20 de las mismas 

características del definido para soleras de hormigón de este Pliego. 

 

2.2.2.- Ejecución de obras. 

 

Una vez ejecutada la capa de firme sobre la que asentará la cimentación del bordillo se 

procederá a verter y rasantear ésta de acuerdo con los planos de proyecto. 
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Se extenderá una fina capa de mortero, de espesor no mayor de tres (3) centímetros para el 

correcto asiento y nivelación del bordillo.  

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este 

espacio se rellenará con mortero M-450. 

 

A continuación se procederá al refuerzo del bordillo según se indica en los planos. 

 

Las líneas definidas por las aristas superiores deberán ser rectas, ajustándose a las rasantes 

fijadas. 

 

2.2.3.- Control de calidad. 

 

Se realizará mediante inspección en obra de sus condiciones generales, alineaciones y forma. 

 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas, vigilándose especialmente el 

proceso de colocación y terminación del encintado. 

 

2.2.4.- Medición y Abono. 

  

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 

medidos en el terreno. 

  

En el precio también se incluye la excavación de la caja, el lecho de hormigón y el mortero de 

rejuntado. 

 

2.3.- HORMIGÓN VIBRADO PARA SOLERAS 

(ART. 550 Y 610 DEL PG-3/02) 

 

2.3.1.- Definición 

 

Consisten en las capas del firme o base de pavimentos peatonales, realizadas con 

hormigones en masa. 
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Incluye esta unidad la preparación de la superficie de apoyo, la colocación de encofrados o 

ejecución de maestras, ejecución de juntas de retracción y las operaciones de curado y 

desencofrado. 

 

2.3.2.- Materiales 

 

El hormigón a utilizar en la capa base de firme y de aceras será de resistencia característica a 

compresión mayor o igual a 20 N/mm². (HM-20) con árido máximo de 40 mm. y consistencia 

plástica. 

 

Este cumplirá lo establecido en el Artículo 610 del PG-3/02 y en la vigente Instrucción EHE. 

 

Para establecer la dosificación del hormigón a emplear, el Contratista deberá recurrir a 

ensayos previos a la ejecución, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga en 

obra las condiciones exigidas. 

  

La fabricación de la mezcla deberá realizarse en central. 

  

2.3.3.- Ejecución De Las Obras 

 

Previamente al vertido del hormigón, se comprobará que la superficie de asiento de este 

tiene la densidad debida y las rasantes definidas en los planos, y se regará ésta suficientemente 

justo antes del vertido. 

 

Bien sea con encofrado de borde, o bien con maestras, se comprobará el replanteo de 

estos para posibilitar la correcta ejecución de la solera. 

 

Las juntas de retracción se dispondrán como máximo a seis (6) metros, y se las hará coincidir 

con juntas de hormigonado, en el caso de bases de hormigón para calzada y aparcamiento, y se 

dispondrán cada 8 m en bases de aceras. 

 

2.3.4.- Control De Calidad 
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Tanto los acabados como las tolerancias de la superficie resultante y juntas, cumplirán lo 

prescrito en el Artículo 550 del PG-3/02. Las limitaciones de la ejecución por agentes externos, 

así como en general, las actuaciones necesarias para la correcta elaboración, puesta en obra y 

curado del hormigón, cumplirán lo establecido en la Instrucción EHE-08. 

 

Se efectuarán ensayos de resistencia. 

 

2.3.5.- Medición Y Abono 

 

 Se medirá el hormigón vibrado a utilizar en bases de calzada y aceras por metros cúbicos 

(m3) de material empleado medido sobre las secciones tipo señaladas en los Planos, estando 

incluido en el precio la parte proporcional de encofrados y otros medios auxiliares necesarios para 

su puesta en obra. 

 

2.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

(ART. 542 DEL PG-3/02) 

 

2.4.1.- Definición 

 

Son la combinación de áridos y un ligante bituminoso, que previo calentamiento de ambos se 

extiende y compacta para formar capas componentes de firmes. 

 

Su ejecución incluye operaciones de: 

 

 Estudio de la mezcla. 

 Preparación de la superficie. 

 Fabricación y transporte de la mezcla. 

 Extensión y compactación. 

 

2.4.2.- Materiales 

 

Se cumplirá lo prescrito en el Artículo 542 del PG-3/02. 
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Los áridos podrán ser calizos o silíceos en capas intermedias, y silíceos en capas de 

rodadura. 

 

El ligante a emplear será del tipo 50/70 en cualquier capa. 

 

La relación filler/betún será de 1,3 en capa de rodadura y 1,2 en capa intermedia, siendo el 

filler de aportación al 100%. En la capa de base la relación filler/betún será de 1,0 y al menos el 

50% del filler será de aportación. El tipo de mezcla a utilizar en las calles será: AC16SURF50/70D 

en capa de rodadura de 4 cm. 

 

2.4.3.- Ejecución De Las Obras 

 

En todo lo referente a la ejecución de estas unidades, se cumplirá lo especificado en el PG-

3/02 en su artículo 542. 

 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de la mezcla junto a bordillos, pozos de 

registro, arquetas y sumideros, rematando adecuadamente su terminación. 

 

La mezcla se fabricará en central, y se transportará de la forma indicada en el PG-3/02 con el 

fin de que se realice adecuadamente su ejecución. 

 

2.4.4.- Control De Calidad 

 

El Contratista presentará a la Dirección los certificados y justificantes que le sean 

requeridos, que aseguran la correcta elaboración de la mezcla en la central de acuerdo con lo 

especificado en el PG-3/02. 

 

2.4.5.- Medición Y Abono 

 

Las capas de mezclas bituminosas en caliente se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m²), realmente ejecutados. 
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Se aplicarán los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo, y no será de 

abono el exceso de grosor de la capa debido a un mal replanteo o cálculo de la mezcla de trabajo. 

 

2.5.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

(ART. 530 Y 531 DEL PG-3/02) 

 

2.5.1.- Materiales 

 

Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 

 

En riegos de imprimación se utilizarán emulsiones bituminosas tipo ECL-1 con una dotación 

media de 1,0 kg/m2. 

 

En riegos de adherencia se utilizarán emulsiones bituminosas tipo EAR-1 con una dotación 

media de 0,5 kg/m2. 

 

El Director de la obra podrá modificar las dotaciones de emulsión a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. Los tipos de emulsión utilizados en obra deberán cumplir las especificaciones 

que para cada tipo figuran en el artículo 213 del PG-3/02. 

 

Las emulsiones bituminosas que se utilicen en obra deberán cumplir todo lo establecido 

respecto a fabricación, transporte y almacenamiento y control de calidad en el artículo 213 del PG-

3/02. 

 

2.5.2.- Medición Y Abono 

 

Tanto los riegos de imprimación como los de adherencia se medirán y abonarán por metros 

cuadrados (m2), realmente aplicados. 

 

La limpieza y preparación de la superficie a tratar se considerará incluida en el precio y no 

será objeto de abono independiente. 
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2.6.- ACERAS Y VADOS. 

 

2.6.1.- Materiales. 

 

Se utilizarán para el proyecto los siguientes materiales: 

 Aceras: Según su ubicación se realizarán con baldosa granallada color gris 60x40x5cm, 

baldosa hidráulica 15x15cm color gris y albero, baldosa terrazo cinco lingotes 

30x30x4cm o baldosa hidráulica adoquinada de 30x30x4cm color amarillo, todas ellas 

sobre cama de mortero de cemento (1c:4a) de espesor mínimo 4cm, una base de 

hormigón HM-20/P/20 de 15 cm de espesor y una subbase de suelo seleccionado o 

arena de miga, de 15 cm de espesor, compactada al 95% de la máxima densidad 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según detalles definidos en los 

correspondientes planos. 

 Pasos de peatones: baldosa tacto-visual de 20x20cm color rojo sobre cama de mortero 

de cemento (1c:4a) de espesor mínimo 4cm, una base de hormigón HM-20/P/20 de 15 

cm de espesor y una subbase de suelo seleccionado o arena de miga, de 15 cm de 

espesor, compactada al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, según detalles definidos en los correspondientes planos. 

 Vados: se ejecutará en adoquín de hormigón prefabricado 20x10x8cm, colores a elegir 

por la D.F., colocado sobre una base de hormigón HM-20/P/20 de 20 cm de espesor, 

previa cama de mortero de cemento (1c:4a) de espesor mínimo 4cm y una subbase de 

suelo seleccionado o arena de miga, de 15 cm de espesor, compactada al 95% de la 

máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según detalles definidos en 

los correspondientes planos. 

 

2.6.2.- Ejecución. 

 

Previo a la ejecución de esta unidad de obra, se deberá aceptar la procedencia del material, 

por parte de la Dirección Facultativa, marcándose el procedimiento de control, recepción del 

material y colocación en obra. 

 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 

 

Documento 3 
Página nº 35 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
 

Cualquier cambio que se realice en esta unidad de obra debe estar aceptado previamente 

por la Dirección de Obra. 

 

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra, el Contratista realizará una prueba del 

pavimento en las mismas condiciones que las especificadas en Proyecto, debiendo estar ésta 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

Sobre la base, se extenderá una capa de espesor no inferior a cuarenta milímetros (40 mm.) 

de mortero de cemento, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 

 

Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará éste 

con cemento. 

 

Humedecidas previamente, los adoquines se colocarán sobre la capa de mortero, 

disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm). 

 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, coloreada con la misma 

tonalidad de los adoquines, para rellenar las juntas, una vez fraguada se eliminarán los restos de la 

lechada y se limpiará la superficie. Procediendo a un nuevo recebo con arena fina. 

 

2.6.3.- Normativa. Control y aceptación. 

 

Normas UNE: 

 

7068-53, 67098-85, 67099-85. 67100-85, 67101-85, 67102-85, 67103-85, 

67104-85, 67105-85, 67106-85, 67154-85, 56534-77, 56540-78, 56531-77, 56530-

77. 

 

PCTG Art. 22.31 y Art. 40.71 

 

Se realizará un control cada cien metros cuadrados (100 m²) o fracción, de los siguientes 

trabajos: 
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Ejecución del pavimento. 

Planeidad del pavimento, con regla de dos metros (2 m.). 

 

2.6.4.- Medición y Abono. 

 

Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 

en el terreno. 

 

El precio incluye los materiales y la ejecución de las capas que componen la unidad, la 

limpieza y preparación de la base y el sellado de juntas. 

 

2.7.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

2.7.1.- Señales Verticales de Circulación. 

(ART. 701 DEL PG-3/02) 
 

2.7.1.1.- Definición. 

 

Son las placas metálicas que fijadas al terreno mediante postes empotrados en dados de 

hormigón sirven para regular y orientar el tráfico. 

 

2.7.1.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Tanto los materiales como la ejecución de éstos elementos se ajustarán a lo especificado en 

el Artículo 701 del PG-3/02. 

 

En los carteles de señalización se empleará aluminio extrusionado. 

 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Norma 8.1 I.C. 

Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden de 28 de Diciembre de 

1999, con las modificaciones y adiciones introducidas legalmente, y en especial, en el Catálogo de 

Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. de Noviembre de 

1.986. 

  



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 

 

Documento 3 
Página nº 37 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
 

Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los Planos. Si no aparece indicación 

alguna se atenderán las siguientes dimensiones: 

 

 Señales circulares : 600 mm. de diámetro. 

 Señales triangulares:  900 mm. de lado. 

 Señales cuadradas : 600 mm. de lado. 

 Señales octogonales:  600 mm. de doble apotema. 

 

Las placas estarán debidamente fijadas al poste de acero galvanizado del tipo F-622 de la 

Norma UNE-36.082, de sección 100 x 50 x 3 mm. y longitud la indicada en los Planos, el cual 

estará a su vez empotrado en un dado de hormigón HM-20/P/20 según las dimensiones que se fijan 

en los planos. 

 

Toda la tornillería y elementos de sujeción necesarios serán metálicos. 

 

2.7.1.3.- Medición y Abono. 

 

Para cada señal o tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios.  

 

En tal precio se consideran incluidas las placas y sus soportes, así como el material auxiliar 

necesario para la completa ejecución de las mismas. Como pueden ser tornillos, remaches, 

soldaduras y pinturas. Para los postes de sustentación que se abonarán por unidades (Ud.) se 

incluye dentro del precio la parte proporcional de cimentación, excavación y hormigonado. 

 

 

2.7.2.- MARCAS VIALES 

(ART. 700 DEL PG-3/02) 

 

2.7.2.1.- Definición 

 

Son las líneas, símbolos y palabras, realizadas con pintura, que sirven para regular y ordenar 

el tráfico. 

 

2.7.2.2.- Materiales Y Ejecución 
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 Tanto los materiales como la ejecución de las obras, se ajustarán a lo indicado en el 

Artículo 700 del PG-3/02.  

 

 Sólo se emplearán pinturas de la clase B (blancas) cuyo coeficiente de valoración (W1) sea 

igual o mayor a ocho (8). 

 

 Los tipos de pintura a utilizar en marcas viales serán del tipo: 

 

Termoplástico en frío de 2 componentes. 

Spray-plástic 

Pintura Acrílica ciudad 

 

Los símbolos, dimensiones y colores serán los definidos en la Norma 8.2 I.C. Marcas Viales 

de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden de 16 de Julio de 1987, con las 

modificaciones y adiciones introducidas. 

 

2.7.2.3.- Medición Y Abono 

 

Las marcas viales se medirán y abonarán por metros lineales o metros cuadrados realmente 

pintados según se define en el Cuadro de Precios nº 1, no siendo objeto de medición ni abono, los 

espacios sin pintar en las líneas, en las palabras o en los símbolos. 

 

Esta unidad incluye el premarcaje, que no será objeto de abono independiente, así como el 

total de las operaciones y maquinaria necesaria para su ejecución 
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3.- CAPÍTULO III: ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

 

 

3.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

3.1.1.- Relleno de Zanjas y Puntos Localizados 

 

3.1.1.1.- Definición. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para rellenar y compactar las zanjas, 

pozos u otras zonas excavadas, tales que por sus dimensiones o por la existencia de tuberías u 

otro tipo de instalación, no permite la utilización de maquinaria de alto rendimiento. 

 

3.1.1.2.- Materiales. 

 

En general serán utilizables los materiales procedentes de la excavación, siempre que cumpla 

las condiciones mínimas exigidas. 

 

En el caso particular de relleno de zanjas en las que se ha instalado algún tipo de tubería, el 

material deberá estar exento de bolos o cantos puntiagudos que por su forma o dimensiones 

pudiera dañar las tuberías a cubrir. 

 

Si el material procedente de la excavación no fuera apto para el relleno de zanjas, a juicio del 

Director de las obras, el Contratista deberá efectuarlo trayendo tierras de otro punto de 

excavación de la obra o de préstamos, sin que esto suponga ninguna variación en las condiciones 

de medición y abono. 

 

3.1.1.3.- Ejecución. 

 

Una vez terminadas las operaciones precedentes al relleno, y seleccionado el material que se 

va a utilizar, se podrá empezar el relleno. 
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Este se hará por tongadas de 20 cm. de espesor que se compactarán enérgica y 

cuidadosamente entre los límites fijados en los planos. 

 

Se extremará el cuidado en las primeras tongadas sobre la capa de arena, para no dañar las 

tuberías, compactando los huecos existentes con procedimientos adecuados, incluso manuales, en 

función del diámetro de estas. 

 

En aquellos tramos en los que la zanja es común para varios servicios, coexistiendo varias 

tuberías sin cubrir o en fase de colocación, se extremarán las precauciones para no dañar a estas. 

La compactación se hará con medios mecánicos no pesados que aseguren la correcta ejecución sin 

dañar la tubería. 

 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento y el capítulo 12 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, así como el Artículo 332 del PG-

3/02. 

 

En zonas de cruce a distinto nivel de tuberías donde la compactación resulta más dificultosa, 

se procederá a completar esta con pisón manual en todos aquellos huecos y niveles donde el 

compactador mecánico manual no pueda acceder. 

 

3.1.1.4.- Medición y abono. 

 

El relleno de zanjas se medirá una vez deducido el volumen ocupado por la propia tubería y 

cama de hormigón.  

 

3.1.2.- Fábricas de Ladrillo Macizo. 

(ART. 657  DEL PG-3) 
 

3.1.2.1.- Definición. 

 

Se definen como fábricas de ladrillo a todos aquellos elementos, resistentes o no, formados 

por ladrillos unidos entre sí mediante un conglomerante, usualmente mortero. 
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Según la posición del ladrillo en el muro, la fábrica se llamará de un (1), pie o medio (1/2) pie. 

 

3.1.2.2.- Materiales. 

 

Los materiales a utilizar serán: 

 

- Ladrillos (que deben cumplir la Norma MV-201). 

- Morteros  (que deben cumplir la Norma RC-03). 

 

El mortero a utilizar será el M-10 para fábricas ordinarias. 

 

Los ladrillos macizos deberán ser homogéneos de grano fino y uniforme y de textura 

compacta con una resistencia mínima a compresión de 200 Kp/cm2. de acuerdo con la Norma UNE 

7059. Deberán carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Sus dimensiones 

serán: 

 

Veinticuatro centímetros (24 cm.) soga. 

Once centímetros y medio (11.5 cm.) de tizón. 

Cuatro centímetros (4 cm.) de grueso. 

 

3.1.2.3.- Ejecución. 

 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 

escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 

 

El asiento del ladrillo en cajones de secciones rectangulares se efectuará por hiladas 

horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas 

consecutivas. 

 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros, y las juntas no 

serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 

 

Para colocar los ladrillos, una vez limpios y humedecidos, en las superficies donde han de 

descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre 
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el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y 

el mortero refluya por todas partes. 

 

Las juntas, en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a 

tope, para facilitar la adhesión del revoco o enlucido, que completará el relleno y producirá la 

impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 

 

3.1.2.4.- Control de calidad. 

 

Los ladrillos utilizados deberán estar exentos de deformación originada por la cochura, y 

presentar fractura de aristas vivas; golpeándolas con martillo, darán sonido metálico no apagado y 

absorberán menos del dieciséis por ciento (16%) de agua. 

 

3.1.2.5.- Medición y abono. 

 

Al estar incluida esta unidad en otras más complejas, ya se contempla en otros precios y por 

tanto no será objeto de medición y abono independiente. 

 

3.1.3.- Tubos de Alcantarillado de PVC. 

 

3.1.3.1.- Definición. 

 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados. 

  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

- Unión de los tubos. 

 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 

3.1.3.2.- Materiales. 
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Los tubos de PVC serán lisos color teja elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo 

pura, obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior extraída. 

 

Los tubos vendrán definidos por su diámetro exterior y su espesor. 

 

A todos los efectos cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en SN UNE 1401-1. 

 

Se ha proyectado una tubería de PVC corrugado, diámetros nominales según planos, unidos 

entre sí mediante junta elástica posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, 

produciendo la estaqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. La rigidez 

circunferencial específica. RCE no será menor de 8 kN/m2 (UNE ISO 9969).  

 

3.1.3.3.- Manipulación.  

 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 

 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es 

conveniente la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, 

deberán evitarse los ganchos en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero 

para evitar dañar los extremos del tubo.  

 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán 

estos en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación.  

 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

3.1.3.4.- Acopios.  

 

El apilado de los tubos mas empleado en obra es el de pirámide truncada debiendo evitarse 

alturas excesivas. Esta altura no sobrepasará h=1,50 a fin de evitar esfuerzos importantes en las 

capas inferiores.  
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En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares 

sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas.  

 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para 

prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. Generalmente bastará con dos 

travesaños dispuestos a 1 m de las testas de los tubos. 

 

3.1.3.5.- Unión Entre Tubos.  

 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada en el cabo 

del tubo. 

 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 

Es muy importante limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas.  

 

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar 

el deslizamiento de ambas.  

 

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser 

manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido. 

 

Las especificaciones para la instalación de los colectores en los saneamientos de aguas de 

poblaciones, establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de registro; no 

obstante, para casos especiales con la Tubería Corrugada es posible lograr unas desviaciones 

máximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, como se indican en la 

tabla adjunta en función del diámetro nominal y para tubos de 6 m de longitud. Esta desviación 

debe ser contrastada con cada distribuidor.   

 

Diámetro nominal Desviación max. en tubo 
6 m (mm) 

Ángulo de 
desviación º 

160 628 6º 

200 523 5º 

250 419 4º 
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315 314 3º 

400 104 1º 

500 104 1º 

600 104 1º 

800 104 1º 

1000 104 1º 

 

 

3.1.3.6.- Condiciones de Colocación. 

 

Zanjas.  

 

Debido a la gran influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico ejercen 

las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que los envuelve deberá tenerse en 

cuenta:  

 

• La naturaleza del material de apoyo. 

• La naturaleza del material de relleno.  

• El grado de compactación. 

• La forma y anchura de la zanja.  

 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 son:  

 

• Ancho del fondo de zanja >D + 50 cm. 

• Cama nivelada.  

• Espesor mínimo de la cama = 10 +
10
D

cm.  

• Material de tamaño máximo no superior a 20 mm y equivalente de arena superior a 30. 

• Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor 

Normal. 

• Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en 

tongadas de 15 cm.  

• Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.  
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• Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm. 

 

3.1.4.- Pozos, Sumideros, Arquetas y Boquillas. 

(ART. 657  DEL PG-3) 

 

3.1.4.1.- Definición y Ejecución. 

 

Son pequeñas obras de fábrica construidas en hormigón y fábrica de ladrillo de forma 

rectangular o circular hueca que aloja algún tipo de instalación o pieza especial, según se define en 

los correspondientes planos y Cuadros de Precios. 

 

En cuanto a la ubicación, forma y dimensiones se estará a lo señalado en los Planos y a lo que 

sobre el particular señale el Director de las Obras. 

 

3.1.4.2.- Materiales. 

 

Los materiales empleados según el tipo de arqueta definida en los planos son: 

 

Fábrica de ladrillo perforado y mortero M-10 con cemento II-35 según norma MV-201. 

 

Hormigón en masa  HM-20 de árido máximo 20 mm. y cemento II-35. 

 

Mortero CSIV-W2 de 450 Kg. de cemento II-35. 

 

Piezas de fundición de dúctil para tapas y cercos. 

 

Pates de polipropileno. 

 

3.1.4.3.- Ejecución. 

 

Será de aplicación lo establecido para cada material que integra la obra. 

 

El conjunto se ajustará a las dimensiones y formas definidas en los planos, atendiendo 

especialmente a que se consiga la funcionalidad para la que fue diseñada. 
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Una vez terminado el cuerpo de fábrica se procederá a retacar y compactar enérgicamente 

los huecos resultantes propios de su ejecución. 

 

Las paredes interiores serán rectas y perfectamente aplomadas y enlucidas. Los muros 

coronarán con precisión para acoplar los marcos o tapas que se proyecten para ellas y según se 

indica en planos. 

 

El enfoscado será de 2 cm. de espesor y su acabado será fratasado y bruñido. 

 

3.1.4.4.- Control de calidad. 

 

Se aplicará todo lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de los materiales que lo 

componen. 

 

El control de la ejecución se basará en la vigilancia durante su ejecución, atendiendo a la 

correcta disposición de los materiales y a su forma y dimensiones finales. 

 

Las piezas de fundición serán sometidas a ensayos de rotura por flexión simple, de forma que 

garantice su resistencia para las cargas a las que van a ser sometidas durante su uso. 

 

3.1.4.5.- Medición y abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo en todos los casos la 

excavación complementaria a la zanja, el relleno y consolidación manual y la carga y transporte a 

lugar de empleo o vertedero de los productos sobrantes. En todo caso la unidad se abonará en el 

momento de estar totalmente terminada. 
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4.- CAPÍTULO IV: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

4.1.- OBJETO Y NORMATIVA.  

 

Las normas y reglamentaciones que se han tenido en cuenta para la confección del presente 

proyecto han sido las siguientes: 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

 

Ordenes Ministeriales por las que se aprueban o modifican las instrucciones complementarias 

MI BT. 

 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. 

B.O.E. nº 288 de fecha 1 de Diciembre de 1982). 

 

Normas de ejecución del Alumbrado Exterior en el Municipio de San Fernando de Henares. 

 

4.2.- ALCANCE DEL TRABAJO.  

 

Aunque no se indique expresamente, las diferentes unidades que componen la instalación y 

que se describen en los documentos del Proyecto, incluyen todas las operaciones y elementos 

necesarios para que el equipo o material descrito pueda cumplir la función específica que le 

corresponde en el conjunto de la instalación. Por tanto, toda unidad incluye, además de su 

suministro, el transporte tanto a obra como dentro de ella, su montaje o construcción y todos los 

elementos accesorios y medios auxiliares necesarios para ello. 

 

Sin carácter limitativo, los trabajos que se consideran incluidos en el Proyecto y que el 

Contratista deberá llevar a cabo en su totalidad, son los siguientes: 

 

Ejecución y/o modificación de todos los planos de montaje que se precisen o sean 

requeridos por la Dirección Técnica para llevar a cabo la ejecución de la instalación. Si bien estos 
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planos deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica, ello no relevará en modo alguno al 

Contratista de la responsabilidad de errores y de la necesidad de comprobación de los planos por 

su parte. 

 

Transporte y suministro a pié de obra de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la instalación. En este concepto se consideran igualmente 

incluidos todos los elementos y accesorios de fijación, conexión, etc. que, aún no mencionándose 

expresamente en los documentos del Proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso 

obligado o habitual a juicio de la Dirección Técnica. 

 

Replanteo de la instalación en obra en función de los documentos del Proyecto y de las 

indicaciones y modificaciones que pudiera introducir la Dirección Técnica con motivo de los nuevos 

condicionantes que pudieran presentarse. 

 

Coordinación del replanteo, sistemas y fases de ejecución de la instalación con respecto a 

las demás instalaciones, con el arbitrio de la Dirección Técnica. 

 

Apertura de todas las zanjas precisas para el montaje de la instalación, así como su posterior 

tapado, compactado y transporte del material sobrante a vertedero o a otro punto de la obra 

donde a juicio de la Dirección Técnica pueda ser utilizado. 

 

Rellenos con arena, hormigón, etc., para lechos de apoyo y/o protección de los tubos en los 

casos que se indiquen en el Proyecto. 

 

Ejecución de todas las obras para anclaje y registro contemplados en el Proyecto. 

 

Montaje de todos los tubos, líneas, luminarias, etc., contemplados en el diseño de la  

instalación y/o previstos en los documentos del Proyecto. 

 

Operaciones de pruebas, limpieza y puesta en servicio de la instalación, así como reparación 

de averías producidas durante el período de garantía que sean atribuibles a defectos de los 

materiales o del montaje. 

 

Entrega de una colección de planos y demás documentos integrantes del proyecto de obra 

terminada, debidamente corregidos en función de las modificaciones habidas durante su ejecución 
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con respecto al proyecto original; junto con los informes y certificados relativos a la obra que 

acrediten que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones incluidas en el 

Proyecto y con las disposiciones oficiales que le sean de aplicación. 

 

Aportación de toda la maquinaria, herramienta, personal y medios necesarios para la 

ejecución de los trabajos anteriormente relacionados. 

 

El costo del material, accesorios, maquinaria, mano de obra y demás medios necesarios para 

llevar a cabo todos estos trabajos se considerarán proporcionalmente incluidos en los precios de 

las distintas unidades cuando no se mencionen expresamente en las Mediciones, por lo que el 

Contratista no podrá solicitar abono adicional por su suministro y ejecución. 

 

4.3.- CONDICIONES GENERALES.  

 
Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación, serán 

los especificados en los documentos del Proyecto. 

 

Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos 

recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el Proyecto. El 

Instalador presentará a requerimiento de la Dirección Técnica si así se le exigiese, albaranes de 

entrega de los elementos que aquella estime oportuno. 

 

Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y 

modelo del fabricante. 

 

Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento 

determinado, el Instalador estará obligado al suministro y montaje de aquél, no admitiéndose un 

producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la Dirección Técnica. 

 

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al 

especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección Técnica para el 

funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y montado por el Instalador sin coste 

adicional alguno para la Propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido 

proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 
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4.4.- PUNTOS DE LUZ. 

 

Se respetan los existentes. 

 

4.4.1.- Acometida a los Puntos de Luz. 

 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no 

sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. La 

parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con 

respecto a tierra. 

 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una caja 

de material plástico a la altura de la puerta de registro de los postes o báculos. 

 

4.4.2.- Apoyos de chapa de acero. 

 

A la recepción de las luminarias se comprobará cada una de ellas si responde a la marca y 

modelo especificado en proyecto. 

 

4.4.2.1.- Materiales. 

 

Los apoyos serán de chapa de acero (con placa de anclaje) del tipo A37B según la norma 

UNE, siendo su superficie tanto interior como exterior perfectamente lisa y homogénea sin 

presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en 

la ejecución o mal aspecto exterior. 

 

En la parte inferior del apoyo, y a no menos de 30 cm. del suelo, existirá una portezuela con 

cerradura solamente accionable mediante llave hembra triangular o cuadrangular. A la altura de dicha 

portezuela y sobre una pletina soldada en el interior del poste, se colocará la caja de derivación a 

luminaria y el terminal de toma de tierra. 

 

El tratamiento final será galvanizado por inmersión en baño de cinc fundido una vez libre la 

columna de suciedad y grasa. 
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Antes de sumergir los apoyos en el baño de cinc estarán exentos de suciedad y cascarilla 

superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y 

posteriormente a un tratamiento de flujo mordiente. 

 

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98.5% en peso de cinc. 

 

Se preferirá que la inmersión del báculo o columna se efectúe de una sola vez. Si por las 

dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar las galvanización en 2 ó más etapas la zona 

sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible. 

 

Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de 

conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o las características del recubrimiento. 

 

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después de galvanizado y antes de que se 

enfríen, a fin de eliminar el exceso de cinc. 

 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y 

posteriores a la inmersión en el baño de cinc, se tomarán las medidas necesarias para que el 

material no sufra deterioro alguno. 

 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del galvanizado serán el 

aspecto superficial, la adherencia, el paso del recubrimiento por unidad de superficie y la 

continuidad del mismo. 

 

A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales 

tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así como de inclusiones de flujo, ceniza o escorias. 

 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones 

en una solución de sulfuro de cobre (ensayo Presce). El peso del recubrimiento galvanizado será de 

520 gramos por m2 de superficie. Esta valoración debe considerarse como mínima. 

 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el 

mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar 

pequeñas partículas de cinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que 

dejen a la vista el metal de base. 
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La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Presce o de 

inmersiones en sulfato de cobre de acuerdo con la norma UNE 7.183 "Método de ensayo para 

determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados aplicados a materiales manufacturados 

de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas 

chapas testigos  galvanizados al mismo tiempo que la pieza. 

 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la 

norma UNE 37.501 apartado 5.1. 

 

4.4.3.- Colocación. 

 

El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos 

para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

  

Los postes o báculos se empotrarán en un macizo de hormigón de acuerdo con los Planos de 

detalle.  

 

4.4.4.- Tierras. 

 

Cada luminaria estará puesta a tierra, así como su apoyo, mediante una pica de acero 

cobrizado de 2 m. de longitud y diámetro 19 mm. hincada directamente en el terreno y unida al 

apoyo con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

Todos los báculos o columnas se conectarán a tierra mediante un cable continuo de cobre, 

que partiendo de la pica correspondiente, se conectará a cada soporte de los puntos de luz, 

garantizando una buena conexión para todos ellos. 

 

Se medirá la resistencia de la toma de tierra de un 30% del total de luminarias y se 

comprobará la correcta conexión al apoyo y a la luminaria. 

 

La sección del conductor será igual a la sección que tienen las fases en el tramo 

considerado. 
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En todo caso, la resistencia de las tomas de tierra, se procurará sea del orden de 15 

ohmios máximo, debiendo revisarlas periódicamente, a fin de garantizar el buen estado de las 

mismas. 

 

4.4.5.- Luminarias y lámparas. 

 

4.4.5.1.- Generalidades. 

 

Su diseño será el adecuado para permitir la incorporación de los portalámparas, cableado y 

equipos de encendido si los hubiere. 

 

La superficie de las carcasas será lisa y uniforme y en su acabado final no aparecerán rayas, 

abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades. La rigidez mecánica de las carcasas 

estará garantizada por un espesor adecuado del material y la inclusión de los nervios de refuerzo 

precisos para conseguir que especialmente durante su manipulación en obra no sufran deformación 

alguna y se comporten como un elemento absolutamente rígido. 

 

También se tendrá una red con cable de aislamiento 750 V y de 16 mm2 de sección como 

mínimo que se unirá a todas las luminarias. 

 

La ventilación del interior de las luminarias estará resuelta de modo que el calor provocado 

por lámparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de temperatura que 

deterioren físicamente el sistema o supongan una pérdida de rendimiento de las propias lámparas. 

 

La fijación de las luminarias a los elementos estructurales será absolutamente rígida, de modo 

que accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de emplazamiento por golpes, 

vibraciones u otros fenómenos. 

 

Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberán estar diseñados 

de modo que ni durante las labores de conservación ni de forma accidental puedan desprenderse 

del cuerpo de las luminarias. 

 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
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 Seguridad del usuario. 

 Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de 

primera instalación y explotación. 

 Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el menor 

deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 

 

La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria, 

cumplirán con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e Instrucciones 

Complementarias, con la Normativa UNE y en caso de no existencia de ésta, con las normas y 

recomendaciones ISO y CEI. 

 

Asimismo, cumplirán con las exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en las UNE 

28263 y con lo que a continuación se especifica. 

 

Cumplirán las condiciones esenciales siguientes: 

 

Construcción. 

 

Constructivamente, estará formada por dos partes principales: bloque óptico y 

compartimiento de auxiliares eléctricos. 

 

El bloque óptico a su vez, estará compuesto por dos elementos fundamentales, reflector y 

cierre. El grado de hermeticidad del conjunto será IP 65 según UNE 20447, estará provisto de un 

sistema de renovación del aire con eliminación de partículas agresivas. Dicha hermeticidad se 

mantendrá a lo largo de la vida de la luminaria, incluso después de realizadas las operaciones 

habituales de recambio o sustitución de lámpara. 

 

El reflector será monocasco, de aluminio de 1 mm. de espesor, y la capa de protección 

anódica del mismo, deberá tener un espesor mínimo de 4 micras, según UNE 38012 ó 38013, 

debiendo ser como mínimo la calidad del sellado “BUENA”, según UNE 38016 ó 38017. 

Geométricamente, las curvas que compongan, tanto las secciones transversales, como las 

longitudinales del reflector, serán tales que hagan mínimas la elevación de la tensión de arco de la 

lámpara, no admitiéndose variaciones superiores a las recogidas en las Normas respectivas. 
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El cierre del bloque óptico será de vidrio. Las juntas empleadas para conseguir la 

hermeticidad del bloque óptico, serán de materiales elásticos, cuyas características no sufran 

alteraciones a temperaturas de hasta 120° C. 

 

El compartimiento de auxiliares eléctricos incorporado en el mismo aparato será tal, que 

permita el montaje con amplitud de los elementos eléctricos, y su funcionamiento a una temperatura 

adecuada, que en ningún caso superará los 60° C de ambiente. El grado de hermeticidad de este 

compartimiento será igual o superior a IP 44, según UNE 20324. 

 

Las prestaciones y características antes descritas, estarán avaladas por los Certificados 

Oficiales siguientes: 

 

Grado de Protección Clase I. 

Grado de hermeticidad. 

Composición química de la carcasa. 

Ensayo de pintura. 

Características del vidrio. 

Anodizado y sellado del reflector. 

Diagrama polar de planos principales. 

Matriz de intensidades. 

Curva isolux a 1 m. de altura y para 100 lm. 

 

Montaje. 

 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de 

simetría sea perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, 

tornillo de presión, rosca, rótula...), una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente 

sujeta al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

 

4.4.5.2.- Portalámparas. 

 

Los portalámparas a emplear en las luminarias serán de baquelita o latón y porcelana según 

los casos, siendo condición común a todos ellos que sus partes externas no sean elementos 

activos. 
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Cuando se trate de portalámparas para fluorescencia, serán del tipo de embornamiento 

rápido, con rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso, los portacebadores si los 

hubiere formarán parte de uno de los dos portalámparas de cada juego. 

 

La fijación de los portalámparas a las luminarias será rígida de modo que el reglaje de los 

mismos no puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas. 

 

4.4.5.3.- Balastos. 

 

Tendrán forma de paralelepípedo y deberán fijarse en el interior de las luminarias o en 

cajetones adosados a las mismas, de tal modo que una de sus mayores superficies tenga un buen 

contacto térmico con el exterior. 

 

Los cables de conexión de los balastos serán unipolares, con aislamiento adecuado para 

trabajar hasta temperaturas máximas en trabajo continuo de 150o C. 

 

Los devanados serán realizados sobre carretes de material adecuado para resistir sin 

deformación las temperaturas que puedan alcanzarse en la utilización y durante el proceso de 

fabricación. 

 

Los balastos constituyen aparatos de Clase II con aislamiento envolvente según se define en 

la norma UNE 20.314 y satisfarán por ello las exigencias establecidas en ésta. 

 

Deberán llevar de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de 

la norma UNE 20.152. 

 

Alimentados a tensión y frecuencia nominales suministrarán a las lámparas la tensión y 

corriente nominales, no admitiéndose variaciones superiores al 10%. 

 

Alimentados a tensión 1.1 la nominal con frecuencia industrial y conectados a lámpara 

térmica, la temperatura del arrollamiento no rebasará los 115oC si está hecho con hilo con 

aislamiento de clase F y no rebasará los 15oC si el aislamiento del hilo es de clase H. 
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Deberán cumplir en cuanto a exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento se refiere 

con lo especificado en la norma UNE 20.314. Deberán resistir un impulso de valor de cresta de 

7,5 KV y duración 4 microsegundos. 

 

Cuando se trate de balastos preparados para obtener dos niveles distintos de iluminación, 

es decir, que lleven incorporado equipo especial de ahorro de energía, se exigirá que en situación 

de ahorro el nivel de iluminación obtenido con la luminaria sea al menos del 50% de la nominal con 

una potencia absorbida de la red no superior al 60% de la de régimen normal. Asimismo en 

situación de ahorro se exigirá que pueda encenderse la lámpara desde el estado de reposo o 

reencenderse tras un apagado sin dificultad alguna. 

 

En todos los casos los balastos irán acompañados de condensadores que permitan obtener 

un factor de potencia del conjunto igual o superior al 0,90. 

 

4.4.5.4.- Cableados. 

 

Los cableados internos de las luminarias se realizarán con conductores unipolares con cuerda 

conductora de cobre de la sección adecuada y con aislamiento capaz para soportar sin deterioro 

alguno las temperaturas internas previsibles en las luminarias. En cualquier caso su grado de 

aislamiento será al menos tipo V750 según UNE. 

 

Para la conexión de las luminarias a las redes de alimentación, dispondrán de un regletero de 

bornas fácilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a los conductores activos y 

asimismo la de puesta a tierra. 

 

Todo el cableado irá de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria mediante 

collarines u abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su inamovilidad y separación de las 

superficies generadoras de calor. 

 

4.4.5.5.- Lámparas. 

 

Serán en todos los casos las especificadas en los documentos del proyecto y cumplirán 

estrictamente tanto en cuanto se refiere al tipo, como en cuanto se refiera a temperatura y 

rendimiento de color. 
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El flujo que se exigirá emitan a las 100 horas de funcionamiento será el nominal que figure en 

el catálogo del fabricante y que habrá servido para realizar los cálculos correspondientes en el 

proyecto. 

 

Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante y 

precintados. 

 

4.4.6.- Medición y Abono. 

 

Para cada tipo de columna, báculo o luminaria la medición y abono será por unidades, (Ud.), 

realmente instaladas en obra, estando incluido en su precio la parte proporcional de todos los 

materiales y operaciones necesarias para su total colocación como indican los Planos. La caja de 

conexión y protección se medirá y abonará independientemente.  

 

Las luminarias se medirán por unidad instalada con su equipo de encendido y lámpara. Será 

imprescindible para medirlas que estén conectadas a su circuito correspondiente. 

 

Los apoyos se medirán por unidad colocada sobre su cimentación y con sus pernos de 

anclaje atornillados. 

 

Respecto a las luminarias, se abonará al 90% de su valoración (menos retenciones por 

garantía) una vez instalada y conexionadas a falta únicamente de las pruebas de funcionamiento y 

puesta en servicio. El porcentaje restante, es decir el 10% se abonará una vez realizadas las 

correspondientes pruebas. 

 

4.5.- ARQUETAS, CIMENTACIONES Y ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y 

CONTROL. 

 

4.5.1.-  Materiales y Ejecución. 

 

Los materiales de que están formados cumplirán lo indicado en el PG-3/02 sobre los mismos. 

La forma y dimensiones de arquetas y cimentaciones se ajustarán a las dimensiones indicadas en los 

Planos incluidos en este Proyecto. Estas últimas se ejecutarán con hormigón en masa tipo HM-

20/P/20 con cemento CEM-II 42.5 SR.  
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Las arquetas tendrán como base al propio terreno natural compactado según dimensiones 

indicadas en los Planos. Los alzados serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor 

tomado con mortero de 250 Kg. de cemento CEM-II 42.5 SR y arena de río, enfoscados 

interiormente con mortero de  450 Kg. del mismo cemento. 

 

La preparación del lugar en el que se realizarán las arquetas y cimentaciones de columnas, 

báculos o armarios y su construcción se efectuará de acuerdo con las condiciones señaladas en los 

Planos de Proyecto, y siguiendo las instrucciones que al respecto fije la Dirección Facultativa de las 

Obras. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan al ras de las caras laterales de las arquetas. 

 

Las arquetas adosadas a la cimentación de cada báculo o columna no serán registrables. Sí lo 

serán todas las de cruce y cambio de dirección con tapa de hormigón armado enmarcada en perfil 

de acero, fratasada y nivelada con la superficie de la acera. 

 

La ejecución del relleno se realizará una vez que las uniones de los tubos y su apoyo estén en 

condiciones de aguantar el peso de las tierras y otras cargas que puedan actuar. 

 

El relleno y la compactación se realizarán por tongadas de diez centímetros, ejecutados con 

sumo cuidado, empleando apisonadoras planas a mano o bien compactadoras ligeras. 

 

4.5.2.- Medición y Abono. 

 

Las arquetas y cimentaciones de báculos, columnas y armarios se medirán y abonarán por 

unidades (Ud.) realmente ejecutadas, estando incluido en el precio, la excavación, el relleno y 

consolidación, el traslado a lugar de empleo o vertedero de los productos sobrantes y todos los 

materiales necesarios, piezas prefabricadas, etc, para su total terminación. En las cimentaciones de 

báculos y columnas se incluirá igualmente en el abono la necesaria arqueta adosada para toma de 

tierra. 

 

4.6.- DOCUMENTACIÓN. 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 

 

Documento 3 
Página nº 61 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
 

 

Como documentación técnica y complemento informativo, al finalizar la instalación se facilitará 

por parte de la Empresa adjudicataria, una colección completa de planos de la instalación donde se 

representará la ubicación exacta de equipos y cableados, además de la lista de conexionados de 

todas las cajas de la instalación, indicando las referencias de las marcaciones de los cables. 

 

Asimismo se representará la situación exacta de los diferentes tubos, arquetas, cajas y 

formas de acometidas a equipos, con indicación de sus dimensiones básicas. 

 

También se adjuntarán planos del cableado de los centros de mando con indicación de 

bornas y conexionado de los equipos integrantes de los mismos. 

 

Junto con los planos se adjuntarán los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos 

los equipos instalados. 

 

4.7.- ACABADOS Y REMATES FINALES. 

 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista tendrá 

que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a continuación: 

 La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el 

montaje. 

 Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la instalación. 

 Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la 

instalación. 

 Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios 

(bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en período de oxidación. 

 Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran. 

 Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos aclaratorios 

de funcionamiento. 
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4.8.- PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para algunas 

instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados anteriores de este 

Pliego, deberán realizarse las siguientes: 

 

 Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de alumbrado.  

 Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias. 

 Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se considere 

oportuno. 

 Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno. 

 Medida del factor de potencia global de la instalación. 

 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección Técnica 

y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá disponer el personal, medios auxiliares 

y aparatos de medida precisos. 

 

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el funcionamiento de la 

instalación o las mediciones de resistencia son correctos y conformes a lo exigido en este Pliego y 

las reglamentaciones vigentes, entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el 

Instalador queda obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad.  
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5.- CAPÍTULO V: RED DE TELEFONÍA 

 

5.1.- DEFINICIÓN. 

 

5.1.1.- Canalización Principal. 

  

 Denominamos canalizaciones principales a aquellas que constituyen la red de distribución 

primaria y que, por tanto, enlazan cámaras de registro o arquetas, independientes del número de 

conductos de que consten y de la naturaleza y tamaño de los cables que vayan a tenderse. 

 

5.1.2.- Sección De Canalización. 

 

 Denominamos Sección de Canalización, a cada tramo comprendido entre dos cámaras o 

arquetas. 

 

 Estos tramos se constituyen preferentemente en línea recta y su longitud, aunque muy 

variable por estar supeditada a las condiciones de trazado, se procurará que sea la mayor posible. 

 

 Esta longitud podrá ser como máximo de 300 m., teniendo en cuenta en este caso, que la 

longitud de la sección no sea mayor que la de la bobina de los cables que vayan a instalarse, 

contando con los trozos de cables que deben quedar en una cámara. 

 

5.1.3.- Canalización Lateral. 

 

 Denominamos canalización lateral aquella que, partiendo de una cámara de registro o 

arqueta, termina en un poste,  fachada o sótano de edificios de una Central Telefónica. El número 

de conductos de las canalizaciones laterales será de 1 a 4 según las necesidades. 

 

 Estas canalizaciones podrán llevar intercaladas, antes de acabar en alguno de los puntos 

antedichos, uno o más pequeños registros o arquetas que, a su vez, pueden actuar como punto de 

distribución o ramificación. 
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5.1.4.- Prisma De Canalización. 

 

 Denominamos prisma de canalización al conjunto formado por los tubos PVC con todos los 

elementos auxiliares: codos de desviación, separadores, etc. junto con la protección de hormigón. 

 

5.2.- MATERIALES. 

 

5.2.1.- Tubos. 

  

 Tubos de PVC de 110 mm de diámetro exterior. 

 

 Los tubos de 1.2 mm. de espesor están normalizados en la especificación T.E. nº 634008 

“Tubos PVC rígidos de 1.2 mm. de espesor para Canalizaciones Telefónicas”, debiendo cumplir los 

requisitos siguientes: 

 

El tubo se obtendrá por extrusión de un compuesto a base de policloruro de vinilo (PVC) sin 

plastificantes, con pigmentos, lubricantes o estabilizantes: 

 Será de color negro. 

 Densidad 1.3 gr/cm³. 

 Resistencia de tracción: 500 Kg/cm². 

 Vicat con 5 Kg. de carga – 76° C. 

 Coeficiente de dilatación lineal  70 x 10-3 mm³ C/m. 

 

5.2.2.- Soportes Distanciadores. 

  

Son de material plástico, suficientemente rígido y resistente al choque. 

 

 Estos  elementos  se describen en el Pliego de Condiciones de T.E. nº 734003 

“Soportes distanciadores para canalizaciones con Tubos de PVC”. 
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5.2.3.- Codos. 

 

 Son de PVC rígidos de sección circular. 

 

 Estos elementos se describen en el Pliego de Condiciones nº 734005 “Codos de PVC 

para Canalizaciones con tubos de PVC”. 

 

 El radio mínimo en canalizaciones de 110 mm. será de 5 m. 

 

5.2.4.- Tapones De Obturación. 

 

 Son de polietileno flexible y forma troncocónica. 

 

 Estos elementos se describen en el Pliego de Condiciones de T.E.E. nº 734004 ”Tapones 

de obturación para Canalizaciones con tubos de PVC”. 

 

5.2.5.- Limpiador y Adhesivo. 

 

 El limpiador es un disolvente del PVC aconsejable a base de cloruro de metileno. 

 

 El adhesivo es una disolución de resina en un disolvente orgánico volatil. 

 

 Estos elementos se encuentran normalizados en “La especificación de T.E.E. nº 634013 

Adhesivo y Disolvente para encolar uniones de tubos de PVC”. 

 

5.3.- ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y TRANSPORTE. 

 

5.3.1.- Almacenamiento. 

  

 El almacenamiento de todos los elementos a utilizar exige unas precauciones especiales 

para evitar las cargas puntuales sobre ellos y la exposición prolongada a los rayos solares. 

 

Para evitar deformaciones en los tubos, deberán almacenarse sobre estanterias de madera, 

donde se apilarán de forma que las copas queden alternativamente en la parte delantera y en la 
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posterior. La altura de la pila no debe pasar de 1 ó 1.5 m. para tubos de 1, 2 ó 3 mm. de 

espesor respectivamente. 

 

Para proteger tanto tubos como codos de los rayos solares caso de estar a la intemperie, 

se los cubrirá con una lona impermeable a la luz. 

 

Con el fin de limitar al mínimo el tiempo de almacenamiento, deben distribuirse las piezas a 

medida que se van fabricando. 

 

5.3.2.- Embalaje. 

 

Cantidades importantes de tubos, que después de su entrega deben ser transportados en 

camiones o vagones de ferrocarril, no precisan ser embalados especialmente en fábrica, 

respetando la disposición de altura indicada en el punto a) de Almacenamiento. 

 

Los codos o pequeñas cantidades de tubos deben embalarse en mazos de 3 ó 4 piezas, 

mediante una atadura en cada extremo del mazo y en el caso de tubos, otra en el centro del mismo. 

 

5.3.3.- Transporte. 

 

El transporte se hará en vehículo apropiado y la carga y descarga bajo vigilancia, evitando los 

golpes y arrastre por el suelo. 

 

Como quiera que la resistencia al choque del PVC rígido disminuye a bajas temperaturas, hay 

que tener especial cuidado en las estaciones frías, al efectuar la carga y descarga. 

 

Estos elementos no deben tener contacto con materiales a los cuales el PVC no es 

resistente, o sólo lo es condicionalmente. 

 

5.3.4.- Restantes Materiales Plásticos. 

 

 Para los soportes distanciadores y tapones de obturación se tendrá en cuenta las 

precauciones de tipo general que sean de aplicación de entre los indicados para tubos y codos. 
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 El embalaje será en cajas de cartón suficientemente rígidas para soportar las 

correspondientes manipulaciones. En su interior las piezas ocuparán el mínimo espacio posible. En el 

exterior, sobre una de las caras, se harán constar todos los datos necesarios, para la total 

identificación de las piezas que contienen, sin necesidad de abrir la caja. 

 

 Las precauciones adicionales a tener en cuenta para su correcto almacenamiento, embalaje 

y transporte de estas piezas, quedan al criterio del fabricante. 

 

5.3.5.- Limpiador Y Adhesivo. 

 

 Deberán suministrarse convenientemente envasados, en botes metálicos herméticamente 

cerrados. 

 

 Estos productos en general son inflamables y no debe fumarse en la proximidad de botes 

abiertos. Asimismo, se deben almacenar en lugares frescos y secos, con los envases bien tapados. 

 

 

5.4.- EJECUCIÓN. 

 

5.4.1.- Proceso Constructivo de la Canalización Principal. 

 

 El orden de las operaciones a seguir en este proceso es el siguiente: 

 

 Excavar la zanja. 

 Formar una solera de hormigón de 8 cm. de espesor. 

 Colocar la primera capa de tubo y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a 

intervalos de 70 cm. ó 3 m. según se acoplen a tubos de 1, 2 ó 3, 2 mm. de espesor, 

respectivamente. Estas distancias deberán ser reducidas, en general en las curvas, para 

que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

 Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm. de hormigón. 
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 Colocar la segunda capa de tubos introduciéndolos en los soportes anteriores. Sobre 

estos tubos se acopla, a su vez una segunda hilera de soportes distanciadores de tal 

forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

 Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas. 

 Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, se continuará 

hormigonando hasta completar 8 cm. que será la capa de protección superior del prisma. 

 Las protecciones laterales serán de 6 cm. y 10 cm. según se trate de canalizaciones en 

base 4 ó en base 2 respectivamente. 

 

5.4.1.1.- Excavación en zanja. 

 

 A continuación se indican las operaciones a realizar y las características en la excavación de 

la zanja. 

 

5.4.1.1.1.-Trazado de la zanja. 

 

 El trazado de la zanja para la canalización y las cámaras de registro, deberá ajustarse a lo 

indicado en los Planos de obra. 

 

 Se señalará sobre el terreno, mediante algún procedimiento adecuado y previamente a 

cualquier excavación el trazado de la zanja y la ubicación de las cámaras en evitación de innecesarias 

excavaciones. 

 

 A veces es imprescindible variar, pese al replanteo y a las calas de pruebas, el trazado de 

la canalización, debido en la mayoria de los casos a los siguientes factores: 

 

 Para salvar obstáculos, constituidos por construcciones o instalaciones ajenas, cuando 

éstas no puedan ser desviadas o no obtengan para ello el correspondiente permiso, 

preceptivo en cada caso. 

 Cuando se quiera evitar el emplazamiento de cámaras de registro en sitios en que los 

trabajos posteriores puedan dificultar la circulación de vehículos. 
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 Estas variaciones en el trazado, se estudiarán cuidadosamente y se resolverán por 

personal capacitado, teniendo en cuenta las condiciones existentes y adaptándose en lo 

posible a las normas generales contenidas en el proyecto. 

 Las curvas pueden ser sencillas, para simples cambios de dirección o bien dobles curvas 

en S, que en ocasiones pueden ser construidas para salvar un obstáculo, de manera que 

siga la canalización en dirección paralela a la que llevaba anteriormente. 

 

Tanto unas como otras pueden hacerse en el plano horizontal o en el vertical. 

 

El radio de curvatura mínimo admisible de estas curvas será de 25 m. cualquiera que sea el 

tipo de canalización. 

 

En casos especiales, para secciones de corta longitud, y previo estudio por parte del 

personal competente, se podrá aumentar el valor límite del radio para pasar a la utilización de 

codos. 

 

5.4.1.1.2.-Dimensiones. 

  

 Las dimensiones de la zanja, según quedo definida en el proceso constructivo de la 

canalización, depende del número de productos, la disposición de estos (base 4, 2) y la 

profundidad de la zanja. 

 

 Se respetarán las distancias mínimas con otros servicios. 

  

5.4.1.1.3.-Precauciones. 

 

 Se tendrán en cuenta las precauciones generales, así como las relativas a señalización y 

balizamiento de las obras, separaciones y protecciones de canalización o instalaciones ajenas. 

 

5.4.1.1.4.-Ejecución de la excavación. 

  

 Las excavaciones deberán realizarse con los medios adecuados a su importancia y al tipo de 

terreno. En excavaciones en roca, se emplearán explosivos, siempre que sea posible, en caso 
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contrario se utilizarán medios especiales con un rendimiento suficiente para su cometido 

respetando las limitaciones impuestas. 

 

 Entre las tierras procedentes de la excavación, se seleccionarán aquellas que puedan 

constituir el material del futuro relleno de la zanja, el resto de las tierras se transportará a 

vertedero. 

 

 Las tierras aprovechables para el futuro relleno, se dejarán si es posible en la propia obra, 

en caso contrario, se llevarán a la zona de acopio, lo más próxima posible, desde la que en su 

momento se trasladará a la obra para su utilización. 

 

 En el caso de que las tierras extraidas no fuesen aprovechables para el relleno, o no fuesen 

en cantidad suficiente, se llevarán a obra tierras de préstamos en cantidad suficiente, para rellenar 

con ellas la parte correspondiente a las tierras no utilizables. 

 

 Tanto para tierras que van a ser transportadas a vertederos o zonas de acopio, como para 

tierras que van a dejarse en obra, podrán utilizarse contenedores metálicos transportables, siendo 

preceptivo su uso según lo establecido por el Organismo correspondiente. 

 

5.4.1.1.5.-Entibaciones, sostenimientos y consolidaciones. 

  

 Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnología a emplear lo aconsejen, se 

aplicarán medios de sostenimiento adecuados y suficientemente sancionados por la experiencia. En 

general se procurará que la zona donde haya de ubicar el prisma de conductos o la obra a realizar 

quede exenta de entibaciones o elementos fijos que obligarían a aumentar la anchura de la 

excavación. 

  

 Cuando la naturaleza del terreno presente, aguas, etc., se emplearán los medios más 

adecuados a cada circunstancia, tales como tablestacados, inyecciones de lodos, etc., haciendo 

con suficiente antelación los estudios y análisis precisos,  así como el acopio de los equipos y 

medios especiales que se requieran. 

 

5.4.1.1.6.-Pendientes. 
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 En el fondo de la zanja, se procurará que vierta hacia una u otra cámara de registro o 

arqueta, salvo que por la topografía del terreno, por la presencia de obstáculos o por otras 

condiciones no fuese aconsejable. 

 

 En todo caso se respetarán las distancias mínimas normalizadas entre la cara superior del 

prisma y el nivel del terreno, ajustándose lo más posible a ellas. 

 

 Para realizar el trazado así definido con la posición necesaria en cada caso, para los 

distintos tipos de entradas en cámaras o arquetas se deberá adecuar gradualmente el ancho y 

profundidad de la zanja, mediante curvas de acuerdo con las zonas intermedias a dicha entrada. 

 

5.4.1.1.7.-Drenajes. 

  

 Durante la ejecución de la excavación con presencia de agua, se mantendrá un control de la 

misma mediante achiques, que no comprometiendo la estabilidad de la excavación posibiliten la 

realización de los trabajos en condiciones admisibles. 

 

 En caso de que la afluencia de aguas proceda de una tubería rota, manantial, o cualquier 

otro punto localizado, lo más conveniente será atacar directamente dicho punto mediante su 

acondicionamiento o desviando el canal de las aguas. 

 

 La excavación se realizará de forma que, mediante el auxilio de drenes provisionales, las 

aguas se encaucen por si solas a los puntos de achique o evacuación, sin circular a través de las 

zonas a hormigonar hasta el completo fraguado de los morteros y hormigones. 

 

 En casos especiales se recurrirá a sistemas de well-point, sustituciones de terrenos, 

drenajes, etc... 

 

5.4.1.1.8.-Observaciones. 

 

 Inmediatamente antes de la construcción del prisma deberá procederse a un cuidadoso 

acondicionamiento y limpieza de la zanja, en evitación de que la presencia de piedras u objetos 

extraños, pueda producir daños a los elementos de la canalización debiendo quedar al fondo de la 

zanja uniforme y compacto, siendo necesarios para ellos en algunos casos, pequeñas aportaciones 

de tierras para rellenar huecos. 
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 Podrá asimismo, ser necesario un perfilado de la zanja, para eliminar irregularidades. 

 

 No se dejará caer a la zanja materiales o herramientas.  

 

 Una vez construido el prisma de canalización y fraguada, la capa de protección superior se 

procederá al relleno de la zanja, no poniendo el pavimento hasta haber efectuado la comprobación 

de los conductos con resultados positivos. 

 

 Se procurará que al final de la jornada quede la mínima longitud posible del prisma al 

descubierto, protegiendo los conductos mediante chapas, tableros, o con presencia permanente 

del vigilante. 

 

 Para evitar la entrada de elementos o materias extrañas en los conductos, se taponarán 

cuidadosamente todos sus extremos, durante las interrupciones del montaje, asimismo se 

taponarán las entradas de los conductos en las cámaras, en tanto permanezcan vacíos. Este 

taponamiento se realizará de la forma y con los materiales que, para cada caso se indican en los 

respectivos apartados de este Pliego. 

 

 Independientemente de las medidas ya indicadas que deben adoptarse para el soporte y 

protección de las instalaciones de otros servicios durante la excavación de la zanja y construcción 

de la canalización se deberá proceder al término de los trabajos, a reacondicionar los mismos, 

dejándolos en las mismas condiciones en que e encontraban. Todo ello se realizará siguiendo las 

indicaciones que pudieran dictar las entidades propietarias de los servicios, aceptando por otra 

parte su mejor criterio si se manifestasen en el sentido de realizar estos trabajos por sus propios 

medios. 

 

5.4.1.2.- Construcción del prisma. 

 

5.4.1.2.1.-Disposición de conductos. 

  

 El número de conductos correspondientes a cada sección de canalización es variable en 

cada caso y será la indicada en el plano correspondiente. Las configuraciones geométricas de los 

conductos se definen en los Planos. 
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5.4.1.2.2.-Dimensiones del prisma de canalización. 

 

 Las dimensiones del prisma de canalización son variables, según el número de conductos y 

serán los especificados en los Planos correspondientes. 

 

5.4.1.2.3.-Encolado de tubos. 

 

 Se  utilizará  como  norma  general el tubo de PVC diámetro 110 y 63 mm. y 1.2 mm. de 

espesor. Cuando las circunstancias así lo aconsejen se utilizará el de 3.2 mm. de espesor. 

 

 La unión de estos tubos entre sí, se realizará por encolado e introducción del extremo 

recto de uno en el extremo de forma de copa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en 

cuenta en dicha unión, a fin de garantizar una completa estanqueidad de la misma, serán las 

siguientes: 

 

 Se limpiarán las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a 

continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 

 El adhesivo, una vez removido en el bote, se aplicará a brocha en el interior de la copa y 

en el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de 

adhesivo. Esta aplicación se hará en el sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y 

de dentro a fuera. 

 Se introduce el tubo, sin girarlo, en la copa, antes de que el adhesivo haya empezado a 

secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado 

a secarse. 

 Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de 

realizada. 

5.4.1.2.4.-Empleo de soportes distanciadores. 

 

 Estos soportes se utilizarán como apoyo de los tubos, así como para mantener constante 

la separación de los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con facilidad. 

 

 Los modelos existentes son los siguientes: 
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 Soporte distanciador 110/4. Para apoyo de 4 tubos. 

 Soporte distanciador 110/8. Para apoyo de 8 tubos. 

 

5.4.1.2.5.-Curvado de tubos. 

 

 Se admitirá un radio de curvatura en frío, para tubos de diámetros de 110 mm. de 25 mm. 

pudiéndose hacer curva simple o doble. 

 

 La doble curva, con la que no se altera la dirección de la canalización, se da muy 

frecuentemente en las entradas de cámaras y para salvar obstáculos, esta doble curva deberá tener 

como mínimo una longitud dada por la fórmula: 

 

L = V  10.000 (h – h²) 

 

 Siendo: 

 

 L = Longitud necesaria para efectuar la doble curva (cm.) 

 h = Desplazamiento requerido (cm.) 

 

 Deberá procurarse empalmar tubos lo más lejos posible del centro de curva y fuera de la 

zanja, a fin de realizarlo con los tubos en posición recta, sin la presencia de tensiones en la línea de 

unión. 

 

 Se instalarán, en primer lugar, en cada capa el tubo que ocupa la parte anterior de la curva, 

mediante la colocación de tacos clavados en el fondo de la zanja, alternativamente a uno y otro 

tubo, en número suficiente para que dicho tubo adopte la forma de la zanja. 

 

 La curvatura del resto de los tubos de la misma capa, queda asegurada al unirse al primero, 

mediante los correspondientes soportes distanciadores, colocados a las distancias necesarias para 

asegurar un correcto curvado de estos tubos. 
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 Podrá prescindirse de la utilización de tacos de madera, en el caso de que el radio de 

curvatura sea suficientemente grande. 

 

5.4.1.2.6.-Empleo de los codos de desviación. 

 

 Estos codos se utilizarán para resolución de puntos de gran curvatura, cuando la 

canalización deba cambiar de dirección y no sea posible adoptar la curvatura precisa a base de 

curvado de los tubos en frío. 

 

 Para su colocación se procederá de forma idéntica a la del resto de los tubos. 

 

 Asimismo, podrá unirse otro codo cuando se necesite mayor curvatura. 

 

5.4.1.2.7.-Empleo de tapones de obturación. 

 

 Se utilizarán para tapar los tubos colocados, en el momento de abandonar el trabajo de la 

jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su entrada en la 

cámara de registro o arqueta, con el fin de evitar la entrada en los conductos de elementos o 

materias extrañas. 

 

5.4.1.2.8.-Observaciones. 

  

Se procurará en lo posible no pisar los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres 

entre tubos y zanjas. 

 

 Se procurará asimismo, no dejar caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en 

condiciones climatológicas extremas, en que las características del PVC hace que los tubos sean 

particularmente frágiles al impacto. 

 

 El vertido de hormigón deberá realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones 

permanentes, superiores a los admisibles. A profundidades mayores de 1.5 m. no deberá verterse 

el hormigón sobre los tubos a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los 

mismos. Para ello se interpondrán en este caso, tablones u otros elementos adecuados, que 

amortigüen el choque. 
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 No se dejará  endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello se 

completará con prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado. 

 

5.4.1.3.- Relleno de la zanja. 

 

 El relleno de la zanja se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación, que 

reúnan las condiciones que en este apartado se indican o, en su defecto, con tierras compactables 

procedentes de préstamos o canteras que podrán ser necesarias para rellenar parte de la zanja o 

toda ella, según que sea aprovechable o no parte de las tierras procedentes de la excavación, para 

cumplir las exigencias de cada caso. 

 

 Las tierras a emplear en el relleno deberán permitir la obtención del grado de compactación 

exigido en cada caso. No se tolerará el empleo de fragmentos de piedras, cascotes, tierras 

orgánicas, etc.. En casos especiales o por exigencias del Organismo competente, se empleará 

como relleno arenas, revoltones o incluso hormigones de distintas dosificaciones. 

 

 En el caso de tierras procedentes de la propia zanja, se decidirá con anterioridad a 

transportar a vertedero, la que después se va a traer para su utilización. 

 

 Las operaciones a realizar en el relleno de la zanja son: 

 

 Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original se 

procurará que sea inferior a 25 cm. 

 Compactación de cada tongada para obtener cualquier grado de compactación que exija 

el Organismo Responsable de la estructura afectada, por las excavaciones. La 

compactación se realizará por medio de pisones neumáticas o elementos vibratorios 

adecuados. 

 El compacto de la primera capa será para no afectar a la canalización ya construida, 

siendo el de la última capa enérgica para que resulte lo más eficaz posible. 

 

5.4.2.- Proceso Constructivo de la Canalización Lateral. 
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 Las operaciones a seguir y el orden son similares a lo indicado en el punto correspondiente 

del apartado anterior. 

 

5.4.2.1.- Excavación en zanja. 

 

 Será de aplicación lo indicado en el punto correspondiente del apartado anterior. 

 

5.4.2.1.1.-Trazado de la zanja. 

 

 Se procurará utilización conjunta de la zanja en el mayor tramo posible, tanto para 

canalización principal como lateral. Debiéndose hacer las mismas consideraciones que para la zanja 

de la canalización principal. 

 

5.4.2.1.2.- Dimensiones 

  

 Para determinar las dimensiones de la zanja se consultarán los Planos. 

 

5.4.2.1.3.-Ejecución de la excavación. 

 

 Se tendrá en cuenta todo lo indicado en los puntos del 5.4.1.1.4. al 5.4.1.1.8. 

 

 Dada la naturaleza del recorrido de estas canalizaciones que transcurren en zonas de 

intensa concentración de servicios, a profundidad variable y con posible presencia de otros 

obstáculos la excavación será muy cuidada en todas sus fases, extremándose las precauciones, en 

particular las relativas a protección de conductos extraños y sus posibles fugas. 

 

5.4.2.2.- Construcción del prisma. 

  

 Se seguirán las normas que para la construcción de canalización con tubos PVC se ha 

indicado en el correspondiente apartado del presente capítulo, ya que básicamente se trata del 

mismo tipo de construcción y se emplean los mismos materiales. 

 

5.4.2.2.1.-Disposición de conductos. 
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 Para este tipo de canalización la disposición de conductos será siempre en base 2, para 

más de 2 conductos. 

 

5.4.2.2.2.-Dimensiones del prisma de canalización. 

 

 Las dimensiones del prisma de canalización son las indicadas en los Planos. 

 

5.4.2.2.3.-Colocación de tubos y elementos accesorios. 

 

 Se tendrá en cuenta las normas indicadas para la colocación de tubos en la canalización y 

de todos los elementos accesorios que forman parte de ella (codos, soportes distanciadores, 

tapones de obturación, etc.). 

 

5.4.2.3.- Construcción sobre la canalización principal. 

 

 Se realizarán las siguientes operaciones: 

 

 Se cubrirán con una capa de 3 cm. de hormigón los tubos superiores de la canalización 

principal. 

 

 Se formará la canalización lateral, centrada sobre la principal colocando tubos y 

separadores, hormigonando de la manera habitual dejando una protección superior de hormigón de 

9 cm. 

 En el caso de que la canalización lateral haya de construirse sobre una principal con 

protección superior ya construida, los tubos se asentarán sobre dicha protección superior y se 

cubrirán de hormigón en la forma ya indicada. 

 

 La canalización lateral presentará un punto en el que su trazado se desvía más o menos con 

el fin de separarse de la canalización principal. A partir de este punto la canalización lateral 

discurrirá por zanja independiente. 

 

 La curva podrá efectuarse optando por una de las dos soluciones siguientes, relacionadas 

de mayor a menor ángulo de curvatura necesario, debiendo escoger la más adecuada a las 

necesidades: 
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 Curva de los tubos en la forma habitual. 

 Mediante codo de desviación normalizado. 

 

5.4.2.4.- Relleno de zanjas. 

  

 Por tratarse de una operación del proceso constructivo de iguales características a las 

descritas para la canalización principal serán de aplicación las mismas normas del apartado 

3.4.4.1.3. del presente Pliego. 

 

5.4.2.5.- Reparación de conductos dañados. 

 

 Se cortará y retirará el tramo de conducto dañado. 

 

 Asimismo, se cortará un trozo de tubo de la misma longitud que el retirado. La 

incorporación de este trozo de tubo así cortado al conducto en reparación, se efectuará uniendo 

sus extremos a los de dicho conducto mediante dos manguitos formados en obra. 

 

 Cada uno de estos manguitos de aproximadamente 20 cm. de longitud se formarán por 

medio de las siguientes operaciones: 

 

 Se tomará un tubo, del que se dilatará una zona de unos 20 cm. aplicándole calor 

uniformemente repartido, lo cual se conseguirá girando lentamente el tubo sobre la 

fuente calorífica. Este calentamiento será moderado, para evitar reblandecimientos 

excesivos del material. 

 Empleando un tubo frío como punzón se introducirá dentro del extremo caliente, 

formándose el abocardamiento deseado en esa zona. 

 Se enfriará rápidamente el trozo calentado con un trapo mojado, para evitar que el calor 

pase al tubo frío y pudieran deformarse ambos tubos conjuntamente. Contribuye también 

a evitar esto, el girar el tubo en frío, en tanto permanezca dentro del caliente. 

 Se extraerá el tubo que ha actuado como punzón y se cortará el manguito formado en el 

otro tubo. Estos manguitos se introducirán en el trozo de tubo que se va incorporar al 
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conducto dañado. El acoplamiento se efectuará por encolado y trasladando los 

manguitos a los extremos hasta que monten la unidad de su longitud sobre los extremos 

del conducto dañado. 

 

5.5.- NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

 En general se adoptarán todas las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a 

personas o propiedades, para eludir la posibilidad de incidentes y reducir al mínimo las molestias 

originadas durante la construcción. 

 

 Especialmente se tendrán en cuenta las que a continuación se detallan: 

 

 Se cumplirán todos los reglamentos y disposiciones que estén en vigor para los 

servicios públicos, ya sean del Estado, Provincia o Municipio. 

 No deberán perjudicarse, como consecuencia de las obras, infraestructuras colindantes, 

el arbolado, jardines, alumbrado, señales de circulación, buzones, bocas de riego o 

cualquier otra instalación existente. 

 Se procurará que sea mínima la superficie afectada por la excavación en el caso de que 

se rompan pavimentos. 

 Se retirará y guardará al final de la jornada, todos los materiales, maquinaria, útiles y 

herramientas que sea posible. 

 A este efecto no se habrán debido llevar a su lugar de utilización aquellos materiales o 

maquinaria que no vayan a emplearse en la misma jornada. 

 Estos elementos, tanto durante la jornada de trabajo como fuera de la misma y los que 

se retiren al final de ella, estarán colocados de forma tal que no impidan la circulación. 

 Deberá señalarse convenientemente la presencia de la obra, además de cómo se indica 

para la seguridad del tráfico rodado, también en aquellas zonas o por aquellos flancos de 

tráfico de peatones en que no resulte obvia la existencia de la misma. 
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 Se procurará que la circulación tanto rodada como peatonal sufra la menor interrupción 

posible. En cruces de calles o carreteras, entrada de edificios, etc. se construirán sobre 

la zanja pasos suficientemente resistentes y con los necesarios elementos de seguridad. 

 Si las obras obstruyesen las cunetas o desagües o dificulten la salida de agua, se 

construirán desagües provisionales que mantendrán limpios en todo momento. 

 Las bocas de riego, los hidrantes, las tapas de acceso a otros servicios y señales de 

alarmas, deberán ser fácilmente accesibles en cada momento. Los materiales deberán 

quedar a una distancia de 3 m. de la boca de riego como mínimo. 

 Las vías de dirección única no podrán quedar, durante el desarrollo de los trabajos, con 

una anchura libre para el tráfico, inferior a 3 m. En vías de doble sentido de circulación 

esta anchura no podrá ser inferior a 6 m. 

 Cuando no sea posible mantener estos mínimos podrá optarse por cortar el tráfico en 

dichas vías, una vez obtenido el permiso correspondiente. 

 No se penetrará en propiedades de otra compañía o particulares sin haber tenido de 

antemano el permiso correspondiente. 

 Al hacer el trazado de la zanja, se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible, el 

encuentro de canalizaciones de otros servicios. A este efecto, se obtendrá previamente 

la información más detallada posible, de las correspondientes entidades explotadoras, a 

cerca de la ubicación de los servicios en los lugares que van a ser afectados. 

 Se soportarán convenientemente todos los tubos y estructuras que queden al 

descubierto. 

 Todos los trabajos se harán siempre con carácter permanente a no ser que se pretenda 

o se haya previsto lo contrario.  

 Los trabajos provisionales serán los más económicos posibles, pero con las garantías 

necesarias para que en el tiempo previsto realicen satisfactoriamente el cometido 

designado. 

 Siempre que sea posible, no se abrirá más que la longitud de zanjas que sea necesaria 

para efectuar el trabajo del día, y se cerrará la mayor parte antes de terminar la jornada. 
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 Si al efectuarse la apertura de la zanja se presentarán o se sospechará que puedan 

presentarse inconvenientes, tales como tuberías de otros servicios, cables, 

alcantarillado, sumidero, etc., que puedan afectar o entorpecer lo proyectado, dando 

lugar a variaciones o modificaciones se demorará la colocación de los conductos T cierre 

de la zanja, hasta que ésta esté abierta en toda su longitud, entre cámaras. 

 En todo caso, es preciso que la longitud de la zanja abierta sea siempre la suficiente 

para permitir una buena ejecución del trabajo. 

 Si durante los trabajos se ocasionarán averías a canalizaciones ajenas, se repararán 

inmediatamente con carácter provisional siempre que haya posibilidad con los medios de 

que se disponga y adoptando en todo caso las precauciones derivadas de la naturaleza 

de la canalización afectada. 

 Asimismo, se dará cuenta a la entidad afectada por el hecho para proceder mediante sus 

indicaciones y permiso a la reparación de la avería con carácter permanente, salvo el 

mejor criterio de dicha entidad, en el sentido de querer efectuar la reparación por sus 

propios medios. 

 Se tomarán las medidas necesarias para prevenir la caída a la excavación de: escombros, 

piedras u otros objetos extraños a este fin, las tierras extraídas deberán quedar, a 50 

cm. del borde de la excavación. 

 

5.6.- SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 

 

 Será como mínimo la definida en las secciones tipo. 

 

 En general no deberá quedar englobado dentro del prisma de la canalización telefónica 

ninguna canalización ajena, como se desprende de la necesidad de observar las separaciones que 

aquí se indican. No obstante, en condiciones especiales y con permiso expreso de los propietarios 

de los servicios pueden quedar pequeñas tuberías (que no sean de gas) o cables de acceso a 

inmuebles englobados dentro del prisma con la protección y separación conveniente para que 

puedan ser sustituidos en caso necesario. 
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 En el caso de paralelismo o cruces con instalaciones de gas se pondrá especial cuidado en 

la ejecución de las uniones de los conductos telefónicos, habida cuenta de los particulares riesgos 

que pueden presentar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones. 

 

5.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

5.7.1.- Excavación En Zanjas Y Pozos. 

  

 La medición y abono se hará por metros cúbicos (m3.) realmente excavados medidos sobre 

la sección tipo, estando incluido en el precio la entibación y/o agotamiento cuando sean necesarios, 

así como el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y el refino de la 

zanja o pozo excavado. 

 

5.7.2.- Rellenos. 

 

 Los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3.) medidos sobre las secciones tipo a sus 

precios respectivos incluidos en el Cuadro de Precios, bien con material procedente de la 

excavación bien con material seleccionado procedente de préstamos. 

 

5.7.3.- Prismas. 

  

 La medición y abono de cada tipo de prisma se hará por metros (m.), estando incluido en el 

precio los tubos de P.V.C., con la parte proporcional de soportes, etc., el hormigón en masa tipo 

HM-12.5/P/20 y la puesta en obra, así como el final mandrilado y limpieza. 

 

 

5.8.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN. 

 

5.8.1.- Prueba De Conductos. 

  

 Inmediatamente después de construida una sección de canalización, pero antes de 

proceder a la reposición del pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de los conductos 

instalados, consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril de tipo adecuado a 

fin de comprobar la inexistencia de materia extraña alguna o de una deformación del conducto, que 
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dificulte o impida el tendido del cable, a la vez que puedan eliminarse pequeñas obstrucciones o 

suciedades presentes en el interior de los conductos. 

 

 El mandril a emplear está constituido por un cuerpo cilíndrico rematado por casquetes 

esféricos y dotado en ambos extremos de cáncanos o anillas para posibilitar su manejo. La longitud 

mínima del cuerpo cilíndrico será de 10 cm. y su diámetro de 85 mm. En caso de existir en los 

conductos curvas de pequeño radio (codos), el mandril puede sustituirse por un cuerpo esférico de 

85 mm. de diámetro, o por la prueba con un trozo de 2 m. de cables máximo a instalar. 

 

 Para facilitar la prueba de conductos y poder conseguir sin confusiones las posibles 

incidencias que surjan de la misma los conductos se considerarán numerados convenientemente. 

 

 Los útiles y materiales necesarios son: 

 

 Una devanadora vertical, con trozos de alambre gris de 7 mm. para pretensados, calidad 

b. 

 Cuerda de plástico de 5 mm. de diámetro para hilo guía, enrrollado en carretes, con un 

soporte metálico para cada carrete. 

 Dos bobinas de cable de acero de 0.7 mm. con alma de cuerda de 250 m. de longitud 

de cable cada una. 

 Mandril. 

  

 Los útiles necesarios para el caso de encontrarse conductos obstruidos y proceder, por 

tanto a su limpieza y acondicionamiento son: 

 

 Lanzaderas acoplables entre si, de 1 m. de longitud cada una en número suficiente según 

la longitud de la sección. 

 Mandril-escobilla cilíndrica. 

 Cadena doble. 

 Cogedor-extractor. 
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 En secciones de longitud menor o igual de 125 m. se seguirá el siguiente proceso: 

 

 En la Cámara de Registro “A” introducción del alambre de 125 m. de la devanadora en 

el conducto a probar, estando provistos los operarios de guantes de cuero. 

 En la Cámara de Registro “B” se atará a la cabeza del arpón del cable de acero con alma 

de cuerda. Recuperando el alambre de acero arrollándolo en la devanadora. 

 En la Cámara de Registro “A” se ata un extremo del mandril al cable de acero 

introducido en el conducto y el otro extremo al otro cable de acero, presente en esta 

Cámara de Registro “A”. Pasando posteriormente el mandril por el conducto. 

 Desenganchar el mandril y recuperar el cable de acero, arrastrando en su caso, la cuerda 

de plástico que se dejará como hilo de guía. 

 

En este caso, una vez concluida la operación, se atará cada extremo del hilo guía al soporte 

de enganche de poleas de la cámara correspondiente. 

  

 En secciones de longitud mayor de 125 m., el proceso es análogo, diferenciándose en que 

para completar la primera operación, de introducir el alambre de acero, se debe enganchar desde 

la Cámara de Registro “B” el extremo en forma de arpón del trozo de 125 m. con el de forma de 

anilla del trozo de 80 m. y una vez unidos ambos trozos, arrastrar desde la Cámara de Registro 

“B” el conjunto de los mismos con el cable de acero que se ha debido atar en la Cámara de 

Registro “A” al extremo correspondiente del trozo de alambre de acero de 125 m. por lo que, al 

ser en el sentido “A” a “B” la primera introducción del alambre de acero, a partir de ese momento, 

aunque se trata de las mismas operaciones el sentido del tiro de cada una de ellas es invertido, 

respecto al de la similar del caso anterior de secciones de longitud menores o iguales a 125 m. 

 

 Dado que al acabar la construcción de una sección de canalización, se deben probar todos 

los conductos, el trabajo se simplificará si, en el caso de secciones de longitud mayor de 125 m. 

se dispone dos devanadoras que se colocarán una en cada cámara de registro. 

 

 El hilo-guía solo se dejará en los conductos en que esté previsto tender cable en un futuro 

próximo. 
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 Cuando se presenta el caso de algunos conductos obstruidos se procederá como sigue: 

 

 Como norma general, se deberá obtener la máxima información posible acerca de la 

naturaleza, causa y localización de la obstrucción, que se anotará en todo caso, con expresión del 

conducto donde se haya producido y la distancia a cada una de las cámaras de registro. 

 

 Si para el alambre de acero pero no el mandril, se intentara deshacer la obstrucción con la 

cabeza del arpón de dicho alambre y de no conseguirlo, se pasará la cadena, en último caso, se 

pasará tanto en un sentido como en otro, un trozo de 2 m. del cable que va a tenderse, sujeto por 

su extremo a dos manguitos de tracción. Se recogerá el barro, escombros o residuos con 

lanzaderas extensibles y el cogedor-extractor enganchado al extremo de los mismos. 

 

 De no desaparecer con todo ello la obstrucción, se abrirá una cala en el punto donde se 

haya producido y se reparará cuidadosamente dicho punto. 

 

 Una vez efectuada la reparación, se comprobarán los conductos reparados pasando el 

mandril en los dos sentidos. 

 

 Para canalizaciones de PVC aprovechando su estanqueidad, existe otro método de prueba 

de conductos y tendido del hilo-guía mediante aire a presión. En síntesis este método consiste en 

la impulsión de un émbolo a través de los conductos mediante aire comprimido, suministrado por un 

compresor. Con este procedimiento, solo se obtiene la verificación del correcto estado del 

conducto, por lo que en caso de presentarse obstrucciones en alguno de ellos, deberá utilizarse a 

continuación en ese conducto, el procedimiento descrito del alambre de acero de devanadora 

vertical. 

 

 Todos los conductos deben quedar en perfecto estado para el correcto alojamiento del 

cable. 
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6.- CAPÍTULO VI: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

6.1.- GENERALIDADES 

 

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras del presente Proyecto, se 

atendrán a todas las Normas y Reglamentos descritos en el Apartado 1.3 de las Condiciones 

Generales, supeditándose las posibles interpretaciones al criterio del Ingeniero Director de las 

mismas. 

 

6.1.1.- Arena para recubrimiento de cables 

 

Las arenas empleadas para el relleno de zanjas para cables eléctricos serán silíceas y con la 

humedad necesaria para su compactación, que deberá alcanzar el noventa y cinco (95) por ciento 

Proctor; su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso; granos gruesos, entre 

dos y cinco (2 y 5) milímetros, cincuenta: (50) centésimas del total; granos medios entre medio y 

dos (0,5 y 2) milímetros, veinticinco (25) centésimas y el resto de granos finos. 

 

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de 

bordes cortarntes u otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables. 

 

6.1.2.- Tubos y conductos de PVC 

 

6.1.2.1.- Definición 

 

El presente Artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de material plástico, 

destinados a alojar en su interior cables o conducciones de distintos servicios. 

 

Se entiende por tubo de plástico corrugado, aquel cuyo exterior ha sido sometido a un 

proceso de deformación mecánica que le da una apariencia de “espiral”, pero cuyo interior es 

completamente liso, para facilitar así, el paso de los cables de servicio eléctrico 

 

Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos para captación de aguas 

subterráneas. 
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6.1.2.2.- Características 

 

Los tubos y las piezas especiales de material plástico estarán bien acabadas, con espesores 

uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las 

interiores queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

 

Todas las piezas constitutivas de las juntas deberán, para un mismo diámetro nominal y serie, 

ser rigurosamente intercambiables. 

 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán 

perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el 

ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

 

6.1.2.3.- Diámetros de los tubos 

 

Se recomienda que los diámetros nominales de los tubos se ajusten a los siguientes valores: 

 

Diámetro (mm): 63, 110, 160, 200. 

 

6.1.2.4.- Espesores 

 

Los espesores de pared de los tubos serán los necesarios para resistir al aplastamiento de 

las cargas por metro lineal que le corresponden según los documentos del Proyecto. 

 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

 

6.1.2.5.- Pruebas en fábrica y control de fabricación 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas: 

 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, 

espesores y rectitud de los tubos. 
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 Ensayo de estanqueidad. 

 Ensayo de aplastamiento. 

 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. Los tubos no contendrán ningún 

defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Los tubos 

desecados al aire y en posición vertical emitirán un sonido claro al golpearlos con pequeño martillo. 

 

Los tubos se considerarán impermeables si a las dos horas (2) de aplicar una presión de una 

atmósfera (1), no se presentan fisuras ni pérdidas de agua. 

 

Se rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas en las pestañas 

de las juntas o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o la estanqueidad. 

 

La dirección fijará la clase y el número de los ensayos precisos para la recepción de los 

tubos. 

 

6.1.2.6.- Medición y abono. 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo que estipulen las partes 

(Propiedad y Contratistas). 

 

6.1.3.- Redes Subterráneas 

 

6.1.3.1.- Zanjas 

 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. 

 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores y, en ningún caso, con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o 

margosos de fácil meteorización. 

 

El fondo de la misma se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas o 

cortantes. 
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El relleno deberá efectuarse con material adecuado, que podrá ser las tierras procedentes 

de la excavación si sus condiciones de calidad en el momento de realizarse el relleno son 

adecuadas, quedando totalmente prohibido el relleno de zanjas con barro. Si es necesario se 

emplearán tierras secas de aportación.  

 

El grado de compactación será del 90% Proctor, como mínimo. 

 

6.1.3.2.- Tubos 

 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán de material 

plástico (termoplástico). 

 

6.1.3.3.- Colocación 

 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 

penetre en el otro por lo menos 8 cm. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de 

que no entren materias extrañas. 

 

6.1.3.4.- Conductores. 

 

Todos los conductores empleados en la instalación deberán cumplir las normas UNE 20.003, 

UNE 21.002 y UNE 21.064. 

 

No se admitirán  cables que presenten  desperfectos iniciales, ni señales de haber sido 

usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 

 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 

 

6.1.4.- Red de Baja Tensión 
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Se utilizarán cables con conductor de aluminio (hasta el armario general de protección) y de 

cobre (desde el armario general de protección) y aislamiento de polietileno reticulado, unipolares, 

de distribución tal y como se refleja en memoria y planos. Estos discurrirán por zanjas de 

dimensiones adecuadas, canalizados bajo tubo y / o directamente enterrados. 

 

En el caso que nos ocupa la canalización será bajo tubo plástico. 

 

El aislamiento de PRC tendrá las siguientes características: 

 Densidad a 20º C.     0,92 A 0,98  

 Resistividad térmica a 20º C.    350º C cm2/W cm. 

 Calor específico entre 20 y 70º C.   0,6 a 0,8 cal/ g C. 

 ·Resistencia al frío.     30º C. 

 Resistencia a la humedad.    Excepcional. 

 Carga de rotura a 20º C.    160 Kg./cm2. 

 Alargamiento a la rotura.    400 % 

 Rigidez dieléctrica a 20º C    30 KV/ mm 

 Resistividad  a 20º C     10 elevado potencia   

        16  omega cm2/cm 

 Constante dieléctrica a 50 Hz.   2,3 a 2,5  

 

6.2.- REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN 

 

6.2.1.- Replanteo 

 

De acuerdo con lo indicado en los planos de la red, se replanteará sobre el terreno el 

emplazamiento de la canalización y la situación de los C.T., C.R. y arquetas de registro debiéndose 
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investigar la posible existencia de impedimentos para la construcción de la canalización o de algunos 

de sus elementos en los lugares previstos. 

 

De presumirse la existencia de alguno de dichos impedimentos, se tratarán de solucionar de 

la forma más adecuada. Si estas dificultades  fuesen graves, se modificará el proyecto, variando el 

trazado o el diseño de la canalización, siempre del lado de la máxima seguridad para estas 

instalaciones y sus posteriores necesidades de acceso y facilidad en operaciones de ampliación, 

mantenimiento y conservación  de las mismas. 

 

6.2.2.- Calas de prueba 

 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán utilizar equipos 

de detección de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para conocer la naturaleza 

del terreno. 

  

Así mismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precisión la 

existencia o situación de canalizaciones o servicios de otras compañías, se practicarán calas de 

prueba para asegurarse en lo posible de que la construcción puede hacerse de acuerdo con lo 

indicado en los planos y evitar innecesarias excavaciones. 

 

Estas calas se realizarán en los siguientes puntos: 

 

 Donde se hayan de construir centros de Transformación y/o centros de Reflexión. 

 En los puntos del trazado en que se considere necesario, con un mínimo de una por 

sección y un máximo de cuatro. 

 

Las calas correspondientes a los centros se harán según la diagonal de las mismas. En 

ocasiones, especialmente en zonas con muchas instalaciones en el subsuelo será conveniente 

practicar estas calas en forma de “L” siguiendo el trazado de los muros del centro de 

transformación. 
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Las calas en los puntos intermedios del trazado se harán normales o la dirección que se 

propone para la canalización. Las calas como mínimo, se realizarán de 70 cm. De anchura y 

sobrepasarán los bordes y fondo de las excavaciones previstas en 25 cm. 

 

Si durante la ejecución de las referidas calas se encontrasen obstáculos cuya naturaleza o 

posición aconsejasen aumentan su número o dimensiones, se procederá a ello previa aprobación del 

jefe de los trabajos. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones precisas en el trazado 

o diseño de la obra proyectada, para mejorar el grado de fiabilidad de la misma.  

La apertura de las calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, a no ser que 

circunstancias particulares o de redacción del proyecto aconsejen adelantarla. Para estas calas, la 

obtención de permisos, apertura y cierre (repavimentado incluso si fuese preciso), se cumplirá la 

ordenanza de calas si existe o las instrucciones de los representantes de los Organismos 

Competentes. 

 

6.2.3.- Señalización y Balizamiento 

 

Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 

 

 Toda obra deberá ser advertida con la señal de: “PELIGRO OBRAS”. 

 

La zona de la vía pública que se utilice para el tráfico, se acotará por medio de vallas en la 

dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo de la obra y por medio de 

vallas o balizas en la propia dirección del tráfico.  

 

Estas vallas pueden unirse con cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, 

pequeñas banderolas en forma de “V” muy abierta, de color rojo o blanco, alternativamente. 

 

Las vallas serán suficientemente estables y su altura no será inferior a 1 metro. 

  

 Se colocarán en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se hará 

constar el nombre completo de la Empresa Contratante y resumen del tipo de obra. 
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 Desde la puesta del sol hasta su salida o cuando concurran condiciones atmosféricas 

(oscurecimiento, etc.) que dificulten la visibilidad, se señalizará el contorno de la obra 

mediante alumbrado con luces rojas en sus puntos singulares y en todo caso, a intervalos 

máximos de 10 m. Las luces rojas en calzadas serán intermitentes.  

 

Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando sea deficiente la iluminación 

de la zona.  

 

 Cuando la obra no sea bien visible a distancia, por encontrarse en cruces de calles, 

carreteras, o en cambios de rasante, se colocarán otras señales o luces rojas para los 

casos indicados en el punto anterior, más adelantadas, para prevenir a los vehículos que 

avanzan hacia la obra.  

 La distancia a que habrán de colocarse estas señales y otras que exijan los organismos 

afectados, depende de la rapidez admitida para el tránsito rodado de dichas vías y serán 

como mínimo los siguientes: 

o En zonas urbanas:  30 m. 

o En grandes avenidas:  100 m. 

o En carreteras:  200 m. 

 Cuando, independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos 

se prevea que se vayan ocasionar trastornos graves a la circulación, se dará 

conocimiento a la autoridad competente, al menos con 48 horas de antelación de dicha 

circunstancia, para que se adopten las medias adecuadas. En estos casos se dará cono 

 Si es necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes progresivos de 

30 Km./h como máximo, desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima 

permitida por las obras.  

 Cuando se reduzca en más de 3 m. el ancho de la calzada, se colocará a las distancias 

indicadas anteriormente, la señal de “Paso Estrecho” y, junto al lugar del comienzo de la 

obra la de “Dirección Obligatoria” inclinada 15º. 
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 Si en calzadas de dos direcciones se redujese la anchura, hasta el punto de que solo 

fuese posible la circulación en un sentido y el tráfico fuese intenso se colocarán en 

ambos extremos de la obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que 

regulen el paso de vehículos, de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo más 

breve posibles y lo más aproximadamente igual para los dos sentidos de circulación. 

 

6.3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

6.3.1.- Objeto y campo de aplicaciones 

 

El presente artículo tiene como objeto establecer las especificaciones a que deberán 

ajustarse las canalizaciones para redes subterráneas de distribución de energía eléctrica en Baja 

Tensión y Alta Tensión (hasta 20 kV inclusive) en la zona abastecida por la Cía. Suministradora. 

 

6.3.2.- Condiciones Generales 

 

Las canalizaciones serán realizadas de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 

ejecución de las obras, y deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

Se ubicarán preferentemente salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio público, 

bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 

El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será como mínimo de 10 D para 

Baja Tensión y de 10 (d+D) para Alta Tensión (hasta 20 kV), siendo D el diámetro exterior del 

cable y d el diámetro del conductor. En las operaciones de tendido del cable su curvatura tendrá 

radios interiores mayores que los mencionados.  

Los cruces de calzada deberán ser perpendiculares a sus ejes salvo en casos especiales, 

debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 

 

6.3.3.- Clasificación de las canalizaciones 

 

Los cables aislados subterráneos de distribución en Baja Tensión y en Alta Tensión (hasta 20 

kV inclusive) podrán canalizarse de las siguientes formas: 
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• Directamente enterrados en zanja. 

• Entubados en zanja. 

• Al aire, alojados en galerías. 

 

6.3.4.- Características de las canalizaciones 

 

6.3.4.1.- Cable Directamente Enterrado en Zanjas. 

 

Los cables de B.T. se alojarán en general, en zanjas de 85 cm de profundidad mínima. La 

anchura de dichas zanjas será de 60 cm cuando contengan hasta 3 líneas (ternas) como máximo. 

 

Los cables de A.T. (hasta 20 kV) se alojarán en general, en zanjas de 120 cm de 

profundidad mínima para los núcleos urbanos, y de 100 cm de profundidad mínima para las 

urbanizaciones. 

 

La anchura de dichas zanjas, cuando contengan hasta tres líneas (ternas) como máximo, serán 

de 70 cm para los núcleos urbanos y de 60 cm para las urbanizaciones. 

 

Las mencionadas profundidades de zanjas se modificarán en caso necesario, cuando se 

encuentren otros servicios en la vía pública o cuando la profundidad venga impuesta por algún 

problema especial. En todo caso estas profundidades deberán estar de acuerdo con lo 

especificado por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes. 

 

La disposición de los cables en las zanjas será la siguiente: 

 

Debajo del cable se colocará una capa de unos 12 cm de arena fina.  

 

Por encima irá otra capa de unos 10 cm de arena fina. 

 

Sobre ella se colocará un dispositivo protector formado por ladrillos macizos. 

 

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si 

esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales 

correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario.  Se compactarán los primeros 
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20 cm de forma manual, y el resto mediante compactador mecánico cada 30 cm para lograr el 

índice de compactación 90% Proctor, como mínimo en aceras y 95% Proctor en el resto de los 

casos. 

 

Con objeto de efectuar una señalización de la proximidad de los cables aislados enterrados, 

se colocarán cintas señalizadoras a una profundidad de entre 15 y 30 cm. Dichas cintas 

señalizadoras estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE correspondiente. 

 

Finalmente se reconstruirá el pavimento si lo hubiera del mismo tipo y calidad que el existente 

al realizar la apertura. 

 

Cuando se instalen en una misma zanja, cables de tensiones diferentes, los cables irán 

situados en ella a sus correspondientes profundidades normalizadas, según su tensión, teniendo en 

cuenta que la distancia entre los cables de tensiones diferentes no deben ser inferiores a 25 cm 

en vertical. En este caso, el conjunto de cables deberá llevar unos 20 cm por encima de los cables 

situados a menor profundidad su correspondiente dispositivo protector de ladrillos macizos. 

 

6.3.4.2.- Cables entubados en zanjas 

 

En este tipo de canalización el cable irá entubado en todo su recorrido, con tubo de 

cemento de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior dos veces como mínimo el diámetro 

del cable o del conjunto de cables contenidos no pudiendo ser dicho diámetro interior inferior a 10 

cm en B.T. y 15 en A.T. 

 

En cuanto a las profundidades y anchuras de las zanjas correspondientes, se seguirán las 

especificaciones anteriormente descritas, excepto cuando en una misma zanja se instalen más de 

una capa de cable entubado, en cuyo caso, la profundidad de las zanjas deberá aumentarse lo 

necesario para permitir su colocación. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido, en cruzamientos o simplemente con 

sus uniones recibidas con cemento en el resto de los casos.  El suelo de la zanja en la que se 

alojen deberá ser nivelado cuidadosamente después de esparcir una delgada capa de arena final o 

tierra cribada de forma que permita la conexión correcta de los tubos. 

  



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 

 

Documento 3 
Página nº 98 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
 

En los tramos rectos, cada 25 o 30 m. y en los cambios de dirección, según los tipos de 

cables y para facilitar su tendido, se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m., en los 

que se interrumpirá la continuidad de la tubería. Una vez tendido el cable, estas calas se taparán 

cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos recibiendo sus uniones, tanto 

longitudinalmente como transversalmente, con cemento y corchetes. 

 

En cuanto a la disposición de los cables entubados en las zanjas será análogo a la 

especificada en el apartado 6.1 con las siguientes diferencias: 

 

El relleno se realizará solamente macizando toda la zanja con tierra procedente de la misma 

excavación, si reúne las condiciones exigidas por las normas y ordenanza municipales 

correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario, compactando los primeros 

20 cm. de forma manual y el resto mediante compactador mecánico cada 30 cm., para lograr el 

índice de compactación 90% Proctor, como mínimo, en aceras y 95% Proctor, como mínimo, en el 

resto de los casos. 

 

No será necesario colocar dispositivo protector por encima del tubo, pero si cinta 

señalizadota (Norma UEFE 1.4.02.02). 

 

Cuando se instalen en una misma zanja, cables entubados de tensiones diferentes, los tubos 

irán situados por capas de tal manera que los cables estén a sus profundidades normalizadas, 

según su tensión. 

 

En general, deberá evitarse, en la medida de los posible, canalizar bajo tubo los cables 

aislados subterráneos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive). Sin embargo, los mencionados cables 

deberán canalizarse bajo tubo en los siguientes casos: 

 

Cruces de vías públicas o privadas. 

 

Cuando en cruzamientos, paralelismos y casos especiales, los Reglamentos oficiales, las 

Ordenanzas vigentes y los correspondientes acuerdos con otras empresas exijan el entubamiento 

de los cables. 

 

Sectores o ciudades donde exista un terreno particularmente rocoso y difícil. 
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Zonas del caso urbano de una ciudad donde, por las razones que sean, exista dificultad o 

imposibilidad para la realización de la apertura de grandes longitudes de zanjas. 

 

En los pasos de carruajes y en los cruces de vías públicas o privadas ajustándose a los 

siguientes: 

 

 Los tubos se colocarán rectos y horizontales y estarán hormigonados en todo su 

recorrido. 

 Se colocarán los tubos en dos capas, en la superior irán situados los cables de B.T. y en 

la inferior los de A.T. 

 Se preverán para el futuro, uno o varios tubos de reserva, según los casos. 

 Los extremos de los tubos llegarán hasta los bordillos de las aceras debiendo realizarse 

en dichos extremos un tabique para su fijación. 

 Los cables entrarán y saldrán de los tubos por la parte superior de los mismos, 

debiendo cerrarse con yeso los orificios a efectos de sujeción de los cables. 

 

6.3.4.3.- Arquetas 

 

Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables son 

necesarias, en algunos casos, arquetas de registro en una instalación de cables subterráneos. No 

obstante, se procurará evitar la colocación, haciéndolo solamente cuando sea estrictamente 

necesario. 

 

Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 25 cm. de 

espesor con unas dimensiones interiores de 150x100x150 cm. para A.T. y 100x80x110 cm. en 

B.T., tamaño suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con comodidad. 

 

Los cables acceden a la arqueta por conductos en sus costados, realizándose los empalmes 

y derivaciones sin protección mecánica. 
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Las tapas de las arquetas serán de fundición de hierro apoyadas en marcos del mismo 

material. Las tapas se adaptarán en su cara superior al medio donde se ubique: acera, jardín, etc. 

disponiendo las losas, césped, etc. necesarios a tal fin. 

 

Los marcos de cierre de arqueta serán de sección laberíntica, a fin de evitar la entrada de 

agua desde el exterior. A ser posible se dispondrá un dispositivo de desagüe, para que el agua no 

se acumule en la arqueta. 

 

No deberán emplearse aparatos mecánicos para el tendido de cables por conducciones 

entubadas. Si fuera necesario su empleo, estos aparatos deberán contar con embragues 

dinamométricos que impidan someter los cables a esfuerzos de tracción necesarios. 

 

En el tendido de cables se deberá hacer uso de rodillos, en los casos de canalización sobre 

arena en todo su recorrido y en los casos entubados en las calas intermedias. 

 

6.3.4.4.- Cables al aire, alojados en galerías 

 

En este tipo de canalizaciones los cables estarán colocados y convenientemente fijados al 

aire libre sobre bandejas perforadas, palomillas o abrazaderas separadas como máximo 80 cm.  

 

Todos los elementos  metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, 

etc.) deben conectarse eléctricamente a tierra, debiendo independizarse estos circuitos de tierra 

cuando existan cables de diversos niveles de tensión. 

 

Los cables quedarán colocados y sujetos de manera que no se desplacen por efectos 

electrodinámicos. 

 

Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener una baja temperatura media y 

evitar accidentes por emanaciones de gases, debiendo, además disponer de un buen sistema de 

drenaje. 

 

No se instalarán cables eléctricos en galerías con conducciones de gases a líquidos 

inflamables. 
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Los radios de curvatura serán los especificados de modo general para los otros tipos de 

canalizaciones. 

 

6.3.5.- Condiciones de instalación 

 

6.3.5.1.- Cables directamente enterrados en zanjas. 

 

La terna de cables (3 fases y neutro en B.T. o bien 3 fases en A.T.) se colocarán en 

contacto mutuo de tal manera que las 3 fases activas formen un triángulo equilátero. Cada 2 m., 

como máximo, se sujetará la terna con cinta adhesiva de policloruro de vinilo y se señalizarán las 

fases convenientemente. 

 

En el caso de colocar más de una terna de cables en la misma zanja, dichas ternas deberán ir 

separadas entre sí, como mínimo, unos 20 cm. Lo mismo se hará en el caso de colocación de más 

de un cable multipolar en la misma zanja.  

 

6.3.5.2.- Cables entubados en zanja 

 

En B.T. se colocará siempre una terna de cables (3 conductores de fase y neutro) en cada 

tubo. 

 

En los cables unipolares se señalizarán convenientemente las fases cada 2 m. como máximo, 

mediante cintas de colores normalizados. 

 

En cuanto a las disposiciones de los cables de una misma terna, es válido lo especificado 

para los cables directamente enterrados en zanja. 

 

6.3.5.3.- Cables al aire alojados en Galerías 

 

Los cables multipolares se colocarán guardando una distancia mínima entre sus ejes de 10 

cm. 

 

Los cables unipolares formando terna, podrán disponerse, bien en triángulo (en mazo uniendo 

los tres unipolares), o bien en banda, dispuestos en contacto con todo su recorrido y debiendo, 
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en este caso, hacerse  trasposiciones como mínimo al tercio y a los dos tercios del mismo. La 

distancia entre ternas deberá ser de un diámetro considerando como diámetro el de la 

circunferencia circunscrita a la terna. 

 

Puestas a tierra. 

 

En las canalizaciones de redes subterráneas de B.T., el neutro de la terna (3 conductores de 

fase y neutro debe ser puesto convenientemente a tierra en sus extremos y en otros puntos de la 

red. Estas puertas a tierra se realizarán conforme a lo estipulado en los correspondientes 

Reglamentos Oficiales Vigentes). 

 

En las canalizaciones de redes subterráneas de A.T. (hasta 20 kV inclusive), las pantallas o 

envolturas metálicas de los cables deben ser convenientemente puestas a tierra en los extremos y 

en los empalmes de dichos cables. 

 

6.3.6.- Condiciones Generales para cruzamientos. Proximidades y Paralelismo 

 

Generalidades 

 

Las canalizaciones subterráneas, objeto del presente Artículo, deberán cumplir, además de lo 

especificado en los apartados que vienen a continuación, los condicionamientos que, como 

consecuencia de disposiciones legales, pudieran ser impuestas por otros organismos competentes 

a cuyas instalaciones afecten las mencionadas canalizaciones subterráneas. 

 

En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, gas, 

teléfonos, etc.) se guardará una distancia mínima de 20 cm. para los cables de B.T. y de 25 cm. 

para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Deberá evitarse, en el caso de cruzamiento con 

canalizaciones gas, el cruce de cable eléctrico sobre la proyección vertical de las juntas de la 

canalización de gas, debiendo instalarse entre el cable eléctrico y canalización de gas la adecuada 

protección. 

 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 

profundidad mínima de 80 cm. para los de B.T. y de 120 cm. para los de A.T. (hasta 20 kV 

inclusive). Los tubos o conductores serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo 

su recorrido  y tendrán un diámetro que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En 
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todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las Normas y Ordenanzas vigentes 

correspondientes. 

 

Los cruzamientos con ferrocarriles se realizarán en conductos o tubos, en todos los casos 

en que sea posible, perpendiculares a la vía y a una profundidad de 130 cm. como mínimo para los 

cables de B.T. y de 160 cm. como mínimo  para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Estas 

profundidades deben considerarse con respecto a la cara inferior de la traviesa. Se recomienda 

efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril. En todo caso, 

deberá tenerse en cuenta lo especificado por la correspondiente autorización de RENFE.  

 

En los cruzamientos de los cables de B.T. con otros de A.T., existirá una distancia entre 

ellos de 25 cm. como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán 

los cables de B.T. de los de A.T. por medio de tubos, conductos o divisorias de materiales 

incombustibles y de resistencia apropiada. 

 

En los cruzamientos entre los cables de Cía. Suministradora y los de otra empresa de 

distribución diferente, se cumplirá con lo especificado en el párrafo anterior considerando, a este 

efecto, como de tensión superior a los cables que hayan sido instalados primeramente, en el caso 

de igualdad de la tensión de los cables.  

 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se 

colocarán en tubos o conductos, de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la 

canalización de la telecomunicación de 20 cm. para los de B.T. y de 25 cm. para los de A.T. (hasta 

20 kV inclusive). En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cable telefónico deberá tenerse en 

cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E. El cruzamiento no deberá 

realizarse correspondiendo con un empalme del cable de telecomunicación y no se instalarán rajas 

de empalme en los cables eléctricos a menos de 1 m. del cruzamiento. Si el cruzamiento no fuese 

particular, siendo la longitud de proyección entre los cables que se cruzan superior a 500 m., bien 

los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar pantalla electromagnética 

en los siguientes casos: 

 

 Cuando los cables de energía eléctrica sena de A.T. 
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 Cuando, siendo de B.T. los cables de energía eléctrica, la intensidad del cortocircuito 

entre fases pueda ser superior a 10 KA o la de cortocircuito fase-tierra pueda ser 

superior a 5 KA. 

 En los cruzamientos de cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

conducciones de alcantarillado deberá evitarse el ataque de la conducción.  

 En los cruzamientos de cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

depósitos de carburantes, los cables de energía eléctrica deben estar adecuadamente 

protegidos y quedar a una distancia mínima de 120 m. del depósito. 

 

6.3.6.1.- Paralelismo y proximidades 

 

Los cables de B.T. pueden colocarse paralelamente a cables de A.T., siempre que entre ellos 

haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia se 

establecerán entre los cables de A.T. y B.T., conductor o divisorias de materiales incombustibles y 

de resistencia mecánica apropiada, o bien se instalará alguno de ellos dentro de tubos o conductos 

de las características mencionadas. 

 

En los paralelismos entre los cables de Cía. Suministradora y los de otra empresa de 

distribución diferente, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior considerando, a este 

efecto, como de mayor tensión a los cables que hayan sido instalados primero, en el caso de la 

igualdad de la tensión de los cables. 

 

Los cables de energía eléctrica directamente enterrados deberán estar separados de los de 

telecomunicación una distancia mínima horizontal de 2 m, tanto para los de B.T. como para los de 

A.T. (hasta 20 kV inclusive) en el caso de que los cables de telecomunicación vayan también 

enterrados directamente. Estas distancias podrán reducirse a 25 cm. entre canalizaciones cuando 

los cables de energía eléctrica o telecomunicación se instalen dentro de tubos, conductos o 

divisorias de materiales incombustibles de resistencia mecánica apropiada. 

 

En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo 

especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E .En el caso de un paralelismo de longitud 

superior a 500 m., bien los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar 

pantalla electromagnética en los siguientes casos: 
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 Cuando los cables de energía eléctrica sean de A.T. 

 Cuando, siendo de B.T. los cables de energía eléctrica, la intensidad de cortocircuito 

entre fases pueda ser superior a 10 KA o la de cortocircuito fase-tierra pueda ser 

superior a 5 Ka. 

 

Los cables de energía eléctrica se instalarán de las conducciones de otros servicios (agua, 

gas, teléfonos, etc.) a una distancia de 20 cm. como mínimo para los de B.T. y no inferior a 50 cm. 

para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta 

distancia los cables se instalarán dentro de tubos, conductos o divisorias de materiales 

incombustibles de resistencia mecánica apropiada. 

 

En el caso de canalizaciones de gas, se asegurará la ventilación de los conductos, galerías y 

registros de los cables para evitar la posibilidad de acumulación de gases en ellos. No se colocará 

el cable eléctrico paralelamente sobre la proyección del conducto de gas, debiendo de pasar dicho 

cable por debajo de la toma de gas.  

 

En los paralelismos de los cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

conducciones de alcantarillado, habrá una distancia mínima de 50 cm., debiendo protegerse 

apropiadamente el cable eléctrico cuando no pueda conseguirse esta distancia. 

 

Entre los cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) y los depósitos de 

carburante habrá una distancia mínima de 120 cm. debiendo, además, protegerse apropiadamente 

el cable eléctrico. 

 

Cuando próximamente a una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 

público, telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de unos 50 

cm. como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia será 

de 150 cm. en el caso de que el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia 

la zanja. Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica 

resistente a lo largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm. a un lado y 

otro de los bordes extremos de ésta. 
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En los pasos de cables subterráneos o aéreos en lugares accesibles al público, el cable 

deberá ir protegido, por tubos de adecuada resistencia mecánica, hasta una altura de 3 m. como 

mínimo. 

 

En los cruces de calzada o en los tendidos con conductores tubulares, antes de colocar los 

cables en los conductos debe realizarse una limpieza de éstos y a continuación se introduce el 

cable de tracción al cual se ata el cable, del cual se tira. Para la limpieza se utiliza una sonda 

construida por varillas cilíndricas, con un extremo roscado con rosca hembra y el otro con rosca 

macho. Introduciendo sucesivas varillas se alcanzará la arqueta de registro siguiente; a continuación 

a la última varilla se ata un alambre del cual se tirará para introducir un cepillo que se mueve varias 

veces a través del conducto; de esta manera, se asegura que el conducto queda libre de 

obstrucciones y limpio. 

 

Al otro extremo del cepillo, se ata otro alambre que se utiliza para introducir el cable en el 

conducto. Para esta operación se emplea una camiseta de tracción, consistente en un tejido de 

malla metálica que al aplicar un esfuerzo de tracción se contrae aprisionando el cable; para unirla al 

alambre de tracción se dispone de un estribo. Con la cabeza de tracción se sujeta directamente el 

conductor con lo que se admiten fuerzas de tracción considerablemente mayores. 

 

En los casos de existencia de arquetas deberán respetarse las medidas de seguridad, 

disponiendo barreras y letreros de aviso. No es recomendable entrar en una arqueta recién abierta, 

ya que podrán sufrir los operarios intoxicaciones de gases, aconsejándose dejar transcurrir 15 

minutos después de abrirla. 

 

6.3.7.- Instrucciones para el tendido de cables subterráneos 

 

El presente artículo tiene por objeto fijar las instrucciones necesarias para la correcta 

manipulación de los conductores subterráneos al colocarlos en las canalizaciones. 

 

El presente artículo es de aplicación a los conductores subterráneos suministrados en 

bobinas, tanto en MT (hasta 20 kV) como en BT. 

 

6.3.8.- Recomendaciones generales 
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Es muy interesante manejar e instalar convenientemente los cables subterráneos para no 

perjudicarlos, desmereciendo las cualidades que les han proporcionado una cuidada fabricación, ya 

que una manipulación incorrecta puede ocasionar perjuicios considerables que pueden ser 

detectados, en los casos más graves en el momento de puesta en servicio y de cualquier modo 

dejar disminuidas las cualidades, de forma que acorten sensiblemente la vida de los cables. 

 

Con el propósito de evitar los perjuicios que pueden producirse en la manipulación, tendido y 

montaje de los cables se exponen una serie de consideraciones en relación a las distintas 

precauciones que deben tomarse y que a su vez garantizan su funcionamiento futuro. 

 

Situación 

 

Antes de comenzar el tendido de cables, se estudiará el punto más apropiado para situar la 

bobina, generalmente por facilidad del tendido; en el caso de suelo con pendiente suele ser 

conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay mucho paso con 

tubo, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin fe evitar 

que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe 

por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la 

alimentación del tendido. 

 

Elementos de elevación 

 

Los elementos de elevación normales son: gatos mecánicos y una barra de dimensiones 

convenientes, alojada en el agujero central de la bobina. Tanto la barra, que servirá de eje, como 

los gatos mecánicos tendrán unas dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la 

bobina durante. La elevación de ésta con respecto al suelo es suficiente con unos 10-15 cm. 

 

Tendido del cable 

 

Nunca es conveniente realizar tendidos a temperaturas ambientales bajas, que se hacen 

prohibitivas por debajo de cero grados centígrados. 
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Los cables serán desenrollados, estirados y colocaos en su sitio con el mayor cuidado, 

evitando toda torsión u ondulación importante y toda formación de duble. Los radios de curvatura 

durante el desenrollamiento deben permanecer siempre superiores a veinte veces el diámetro 

exterior del cable. 

 

Desenrollamiento a mano 

 

La bobina, como ya se indicó, estará dispuesta sobre un eje apoyado en unos gatos y podrá 

girar libremente alrededor de su eje. 

 

Cuando la disposición del terreno lo permita, la bobina se emplazará próxima a la zanja de la 

canalización, siguiendo un ángulo de unos 30 respecto al eje de la zanja o canalización, de tal 

manera que el cable al desarrollarse forme una curva muy abierta destinada a evitar que los 

esfuerzos del tiro no se ejecuten sobre la bobina por mediación del cable (ver figura 2.2.1.). 

 

La rotación de la bobina se obtendrá y controlará exclusivamente por la acción manual sobre 

las tapas. 

 

Esfuerzo de tiro 

 

Tradicionalmente el tiro se efectúa con la colaboración de peonaje distribuido a lo largo de la 

zanja, aplicando su esfuerzo sobre el propio cable. El número de peones necesarios vendrán 

determinados por la longitud del cable a tender y su peso. 

 

En la tabla 2.2.1. y a título orientativo, se fija la distancia entre hombres, en función el peso 

por metro de cable. 

 

PESO CABLE 
(Kg./m) 

DISTANCIA ENTRE HOMBRE 
(m) 

3 10 
3 a 6 8 
6 a 10 5 

10 3 

Tabla 2..2.1. Distancia entre hombres, en función del peso/m. de cables. 
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Rodillos 

 

El desplazamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos preparados al efecto. 

 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; 

dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen y una garganta 

por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, paro y rigidez mecánica 

principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, 

que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los 

puntos del recorrido en que haya cambiado de dirección, donde además de los rodillos que 

faciliten el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el cañido del cable contra el 

borde de la zanja en el cambio de sentido. En estos puntos debe tener en cuenta que la 

disposición de rodillos no permita una curva de radio inferior a unas veinte veces el diámetro del 

cable.  

 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la 

colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el 

cable. 

 

Un número suficiente de rodillos para tramos rectos y para ángulos estarán repartidos 

uniformemente a lo largo de la zanja, siendo la cifra mínima recomendada un rodillo recto cada 5 m. 

y de 3 rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. Estos rodillos deben ser muy estables y 

estar lo suficientemente cuidados y engrasados para que no tengan ninguna aspereza susceptible 

de dañar el cable u ofrecer una resistencia a poder girar libremente. 

 

Ejecución del tendido 

 

Como ya se indicó anteriormente, los cables irán tirados a brazo, debiendo estar los 

hombres repartidos-uniformemente a lo largo de la zanja a razón de uno cada tres a diez metros, 

según el peso lineal del cable, así como en cada punto donde el cable se arriesgue a ser dañado: 

entradas y salidas de conductor, ángulos, picos, franquear obstáculos, etc. 
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Los hombres deben tirar del cable sin levantarlo, a fin de evitar los golpes repetidos que se 

producirán en cada caída sobre los rodillos.  

 

El tiro debe hacerse de una manera ininterrumpida. Jefes de equipo en número suficiente 

estarán dispuestos a lo largo de la zanja para imponer a todos los hombres una cadencia uniforme, 

de manera que en ningún punto, el cable sufra una tracción excesiva o aparezca una flecha 

exagerada. 

 

El desenrollamiento se detendrá cuando se produzca un incidente: ruptura de cadencia, 

flecha exagerada, cable salido de un rodillo, etc. 

 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más 

fácilmente los diversos obstáculos que se encuentran (cruces de alcantarillas, conducciones de 

agua, gas, electricidad, etc.) y para el enhebrado de los tubos, en conducciones tubulares, se 

puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una, una cuerda. Es totalmente 

desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del 

cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce 

deslizamiento y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de 

tiro mayor, éste se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de 

tiro estudiadas para ello. 

 

En estas ocasiones el esfuerzo aplicado directamente sobre los conductores, no será 

superior a 4 Kg./mm2 cuando se trate de cables trifásicos y a 5 Kg./mm2 para los unipolares, ambos 

casos con conductor de cobre. Cuando se trate de aluminio debe reducirse este esfuerzo a la 

mitad de los valores indicados. 

 

También se puede tender mediante cabestrantes, tirando del extremo del cable, al que se le 

habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado del 

conductor que no debe pasar de lo que, indique el fabricante del mismo. Será imprescindible la 

colocación del embrague dinamométrico u otro dispositivo para medir dicha tracción. 

 

Frenado de las bobinas 
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Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga 

girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por 

improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable.  

 

Radios de curvatura 

 

Al tratar del tendido de los cables (párrafo 5.2), se ha señalado que durante estas 

operaciones ha de procurarse no someter los cables a un radio de curvatura menor a 20 veces el 

diámetro exterior. 

 

En el caso de cable de Media Tensión de 1x240 mm2., 15/25 kV, a campo radial, el radio 

mínimo sería 31 veces el diámetro exterior. 

 

Este límite se fija en consideración a que, durante el tendido, el cable sufre unos movimientos 

que obligan a aumentar los radios mínimos respecto a los que deban tenerse en cuenta a cable ya 

instalado. 

 

Desde el punto de vista último, se señalan más abajo los radios mínimos que corresponden, 

según las clasificaciones genéricas que se especifican para que en todos los tipos de instalaciones 

(galerías, canalillos, bandejas, zanjas, etc.) se tomen precauciones precisas para no someter a los 

cables a curvas excesivas que les perjudicaría notablemente y que, como puede observarse, son 

menores que las citadas para el tendido: 

 

 Cables con cualquier tipo de aislamiento para tensiones hasta 26/45 kV con armaduras 

metálicas (flejes, pletinas, etc.) y/o con pantallas electrostáticas conjuntas: radio mínimo 

de curvatura de 10 a 15 veces el diámetro exterior del cable. 

 Cables con cualquier tipo de aislamiento, para tensiones hasta 26/45 kV sin armaduras 

metálicas y/o sin pantallas electroestáticas conjuntas: radio mínimo de curvatura de 7 a 

10 veces el diámetro exterior del cable. 

 

En estas dos variantes existe un margen (de 10 a 15 veces o de 7 a 10 veces), dentro del 

cual debe escogerse el radio mínimo en función del mayor o menos diámetro del cable, de forma 

que a igualdad de circunstancia se escogerá un radio también mayor o menor respectivamente. 
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Para tensiones superiores a 26/45 kV o tipos especiales de cables que no son objeto de 

estos comentarios, es conveniente estudiar caso por caso los radios de curvatura convenientes. 

 

Radios mínimos de curvatura en la posición definitiva de servicios. 

 

Los radios de curvatura señalados anteriormente tienen un valor generalizado. 

 

Dada la variedad de cables existentes, se hace necesario aplicar en cada caso particular 

unos valores de radios mínimos. Para facilitar esta tarea, en los cuadros 2.2.2. y 2.2.3., se indican 

los radios de curvaturas mínimos que el cable puede adoptar en su posición definitiva de servicios y 

son aplicables a todos los cables de la Norma UNE 21.123.  

 

Estos límites no se aplican a las curvaturas a que el cable pueda estar sometido durante su 

tendido, cuyos radios deben tener un valor superior al indicado.  

 

UNIPOLARES MULTIPOLARES

10 (d+D) 7,5 (d+D)

10 3

Cuadro 2.2.2. Cables de campo radial, con o sin armadura. 

 

Donde: 

D=Diámetro del cable. 

D=diámetro del conductor 

 

Diámetro exterior del cable (m) Radio mínimo de curvatura (xD) 

Menos de 25 4D

De 25 a 50 5D

Más de 50 6D

Cables armados 10D

Cuadro 2.2.3 Cables de campo no radial 

 

 

6.4.- NORMATIVA TÉCNICA DE CONSULTA 



Proyecto Constructivo:  Primera fase del plan de aparcamientos de Pinto 

 

Documento 3 
Página nº 113 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
 

 

UNE 20435, guía para la elección de cables de transportes de energía aislados con 

dieléctricos secos extraídos para tensiones nominales de 1 a 30 kV. 

 

UNE 21024-84 Parte 2, cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y 

tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV inclusive. 

 

6.5.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

 

No se efectuará la recepción de las instalaciones sin la realización previa de las pruebas 

obligatorias según Norma UNE de aplicación, como los que considere oportunas la Dirección de 

Obras y que en cualquier caso deberán ser como mínimo las siguientes: 

 

6.5.1.- Cables 

 

Tanto los cables de M.T. como de B.T. llevarán implícitos las siguientes pruebas. 

 

• Pruebas de resistencia y aislamiento entre fases y entre fase y centro. 

• Continuidad de los conductores en todo su recorrido. 

• Pruebas de los cables con tensión sin carga 

 

 

En Pinto, Mayo 2014 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Mónica Rodríguez 

I.T.O.P. Nº de colegiado: 12.958 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 4 
Mediciones y Presupuesto 



 

 
 
 
 
 
 
 

Mediciones  



MEDICIONES
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO                                                    

U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

Aparcabicis 3 3,00

señales 2 2,00

5,00

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 115,00 115,00

115,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

nuev a acera 1 40,00 1,30 0,08 4,16

PASO ELEVADO 1 5,00 8,00 0,15 6,00

10,16

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

colocación bordillos

17x 28 1 155,00 0,40 0,30 18,60

20x 10 1 28,00 0,40 0,30 3,36

barbacana 1 17,00 0,40 0,30 2,04

24,00

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Acceso adoquín 1 45,00 45,00

Aparcam 60º 1 150,00 150,00

Acera enfrente 1 75,00 75,00

270,00

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

A bordillo 1 50,00 1,00 0,04 2,00

2,00
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U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Aparcam 60º 1 45,00 2,80 0,20 25,20

Acceso adoquín 1 45,00 0,20 9,00

34,20

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

Aparcam 60º 1 45,00 2,80 0,20 25,20

Acceso adoquín 1 45,00 0,20 9,00

34,20

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

nuev a acera 1 160,00 0,15 24,00

Acceso adoquín 1 45,00 0,20 9,00

Aparcam 60º 1 45,00 2,80 0,20 25,20

acera enfrente paso peatones 1 5,00 1,80 0,15 1,35

59,55

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

Aparcam 60º 1 190,00 190,00

rigola nuev os bordillos

colocación bordillos

17x 28 1 70,00 0,40 28,00

20x 10 1 28,00 0,40 11,20

barbacana 1 16,00 0,40 6,40

op. asfalto 1 260,00 260,00

495,60

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Acceso adoquín 1 45,00 45,00
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45,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

nuev a acera 1 160,00 160,00

reposición junto a bordillos lev antados 1 40,00 0,40 16,00

reposición acceso adoquín 1 18,00 0,40 7,20

Acera enfrente 1 75,00 75,00

258,20

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 155,00 155,00

155,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

4 4,00

4,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 4,00 8,00

8,00

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Acceso adoquín 1 28,00 28,00

28,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

nuev a linea aparcam 1 45,00 45,00

45,00
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U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

ap bateria 11 7,00 77,00

77,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

simbolos 4 1,50 6,00

ceda 1 4,00 0,30 1,20

7,20

U11SB140.1   ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO                                 

Desmontaje de columna de alumbrado hasta 12m de altura, demolición de cimentación y  posterior
montaje sobre nueva cimentación incluida en precio, así como su arqueta anexa. Totalmente termina-
do incluso conexionado.

1 1,00

1,00

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

NUEVO BORDILLO 1 155,00 155,00

155,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

2 2,00

2,00
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

1 3,00 3,00

3,00

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA                                                      

U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

2 2,00

2,00

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

NORTE 1 50,00 50,00

SUR 1 150,00 150,00

200,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 70,00 70,00

70,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 70,00 0,20 14,00

ACERA-CALZADA 1 350,00 0,15 52,50

66,50

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

ACERA-CALZADA 1 350,00 0,20 70,00

70,00

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

A bordillo 2 50,00 1,00 0,04 4,00

4,00

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CALZADA-ACERA 1 70,00 0,20 14,00

ACERA-CALZADA 1 350,00 0,40 140,00

154,00
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UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 70,00 0,40 28,00

ACERA-CALZADA 1 350,00 0,15 52,50

80,50

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 70,00 0,15 10,50

ACERA-CALZADA 1 350,00 0,20 70,00

80,50

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

ACERA-CALZADA 1 350,00 350,00

OP ASFALTO 1 325,00 325,00

675,00

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VADO 1 40,00 40,00

40,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

REPOSICIÓN JUNTO A BORDILLO 1 255,00 0,45 114,75

NUEVA ACERA 1 30,00 30,00

144,75

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 255,00 255,00

255,00
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U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2 2,00

4,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3 3,00

6,00

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Vado 2 6,50 13,00

13,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 350,00 350,00

350,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

2 155,00 310,00

310,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

PP 1 5,00 5,50 27,50

27,50

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

EJE 1 130,00 0,10 13,00
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AP. LINEA 1 130,00 0,10 13,00

SIMBOLOS 4 4,00

30,00

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

NUEVO BORDILLO 1 155,00 155,00

155,00

U11SAA020    ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1 1,00

1,00

U11SAT020    ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-
nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-
nes.

1 1,00

1,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5 5,00

5,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

5 5,00

5,00

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5 5,00
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5,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5 5,00

5,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

5 7,00 35,00

35,00

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

7 7,00

7,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE                                                

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 60,00 60,00

60,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 80,00 0,10 8,00

8,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 80,00 0,20 16,00

16,00

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 80,00 0,30 24,00

24,00

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 80,00 0,15 12,00

12,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CALZADA-ACERA 1 80,00 80,00

JUNTO A BORDILLO 1 60,00 0,45 27,00

107,00

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 60,00 60,00

60,00
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U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2 2,00

4,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3 3,00

6,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 70,00 70,00

70,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1 80,00 80,00

80,00

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

PAR 1 50,00 50,00

50,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

1 5,00 3,50 17,50

17,50

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

PP 1 5,00 3,50 17,50
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17,50

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

1 60,00 60,00

60,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1 1,00

1,00

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1 1,00

1,00
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

1 5,00 5,00

5,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 90,00 90,00

90,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 90,00 0,10 9,00

9,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 90,00 0,20 18,00

18,00

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 90,00 0,30 27,00

NUEVA PARQUE 1 25,00 0,15 3,75

30,75

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 90,00 0,15 13,50

NUEVA PARQUE 1 25,00 0,15 3,75

17,25

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CALZADA-ACERA 1 90,00 90,00

JUNTO A BORDILLO 1 90,00 0,45 40,50

NUEVA PARQUE 1 25,00 25,00

155,50

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 90,00 90,00
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90,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2 2,00

2 2,00

6,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3 3,00

3 3,00

9,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 160,00 160,00

160,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1 265,00 265,00

265,00

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

MINUSV. AMARILLA 1 15,00 15,00

15,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

PP 3 5,00 4,75 71,25

Página 16



MEDICIONES
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

71,25

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente pin-
tado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de v idrio.

MINUSVALIDOS AZUL 1 5,20 2,30 11,96

11,96

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

PP 3 5,00 4,75 71,25

71,25

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

1 60,00 60,00

60,00

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso 100%
de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbona-
tos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos
con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

PINTURA ELIMINAR AZUL

1 15,00 0,40 6,00

6,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1 1,00
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1,00

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

3 6,00 18,00

18,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 75,00 75,00

75,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 60,00 0,10 6,00

6,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 60,00 0,20 12,00

12,00

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 60,00 0,30 18,00

18,00

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 60,00 0,15 9,00

9,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

CALZADA-ACERA 1 60,00 60,00

JUNTO A BORDILLO 1 75,00 0,45 33,75

93,75

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 75,00 75,00

75,00
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U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2 2,00

4,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3 3,00

6,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 15,00 15,00

15,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1 25,00 25,00

25,00

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

MINUSV. AMARILLA 1 15,00 15,00

15,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

PP 2 5,00 3,50 35,00

FLECHA 1 1,00

MINUSV 1 1,00 1,00

37,00
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U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente pin-
tado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de v idrio.

MINUSVALIDOS AZUL 1 5,20 2,30 11,96

11,96

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

PP 2 5,00 3,50 35,00

35,00

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

1 75,00 75,00

75,00

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso 100%
de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbona-
tos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos
con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

PINTURA ELIMINAR AMARILLO

ENTRE Nº2-12 1 35,00 0,40 14,00

14,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1 1,00

1,00
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

3 6,00 18,00

18,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA                                                  

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 75,00 75,00

75,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 115,00 115,00

115,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 115,00 0,20 23,00

ACERA-CALZADA 1 50,00 0,15 7,50

30,50

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

ACERA-CALZADA 1 50,00 50,00

CORRECCIÓN ANTIGUO PP 1 20,00 20,00

70,00

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CALZADA-ACERA 1 115,00 0,20 23,00

ACERA-CALZADA 1 50,00 0,40 20,00

43,00

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 115,00 0,40 46,00

ACERA-CALZADA 1 50,00 0,15 7,50

53,50

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 115,00 0,15 17,25
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ACERA-CALZADA 1 50,00 0,20 10,00

CORRECCIÓN ANTIGUO PP 1 20,00 0,15 3,00

30,25

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

ACERA-CALZADA 1 50,00 50,00

50,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

REPOSICIÓN JUNTO A BORDILLO 1 75,00 0,45 33,75

NUEVA ACERA 1 65,00 65,00

CORRECCIÓN ANTIGUO PP 1 20,00 20,00

118,75

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 75,00 75,00

75,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3,00

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

VADO 2 5,00 10,00
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10,00

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 65,00 65,00

SEP CARRIL 1 75,00 75,00

140,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

AP 1 110,00 110,00

EJE 1 100,00 100,00

210,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

PP 1 5,00 9,50 47,50

47,50

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

EJE 1 100,00 0,10 10,00

AP. LINEA 1 65,00 0,10 6,50

SIMBOLOS 4 4,00

PP 1 5,00 9,50 47,50

68,00

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

NUEVO BORDILLO 1 75,00 75,00

75,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00
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2,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

2 7,50 15,00

15,00

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00
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CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN                                                   

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

1 60,00 60,00

60,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 65,00 65,00

65,00

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

CALZADA-ACERA 1 65,00 0,20 13,00

ACERA-CALZADA 1 2,00 0,15 0,30

13,30

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

ACERA-CALZADA 1 2,00 2,00

2,00

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CALZADA-ACERA 1 65,00 0,20 13,00

ACERA-CALZADA 1 2,00 0,40 0,80

13,80

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

CALZADA-ACERA 1 65,00 0,40 26,00

ACERA-CALZADA 1 2,00 0,15 0,30

26,30

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

CALZADA-ACERA 1 65,00 0,15 9,75

ACERA-CALZADA 1 2,00 0,20 0,40
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INCREM VADO 1 35,00 0,05 1,75

11,90

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VADO 1 35,00 35,00

35,00

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

REPOSICIÓN JUNTO A BORDILLO 1 60,00 0,45 27,00

NUEVA ACERA 1 30,00 30,00

57,00

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

1 60,00 60,00

60,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2 2,00

2,00

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3 3,00

3,00

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

VADO 2 5,00 10,00

10,00
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U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

AP 1 100,00 100,00

100,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

AP 1 100,00 100,00

CEDA 1 10,00 10,00

110,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

CEDA 1 10,00 0,40 4,00

SIMBOLOS 3 3,00

7,00

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

AP. LINEA 1 45,00 0,10 4,50

SIMBOLOS 4 4,00

8,50

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

NUEVO BORDILLO 1 60,00 60,00

60,00

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

Página 29



MEDICIONES
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 2,00

2,00

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1 1,00

1,00

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2 2,00

2,00

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

2 6,00 12,00

12,00

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de vertedero. Medido
sobre perfil.

CALLE VALDEMORO

hormigón 1,2 28,80 =01           U01AF201                  

MBC 1,2 12,19 =01           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 8,28 =01           U01AB100                  

aceras 1,2 0,15 48,60 =01           U01AB010                  

tierras 1,2 41,04 =01           U01EE010                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 2,52 =01           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 7,20 =01           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 0,40 =01           U07EU010.1               

fresado 1,2 2,40 =01           U01AR020                  

CALLE SEVILLA

hormigón 1,2 79,80 =02           U01AF201                  

MBC 1,2 84,00 =02           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 14,40 =02           U01AB100                  

aceras 1,2 0,15 12,60 =02           U01AB010                  

tierras 1,2 184,80 =02           U01EE010                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 29,40 =02           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 36,00 =02           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 2,02 =02           U07EU010.1               

fresado 1,2 4,80 =02           U01AR020                  

PZA EGIDO FUENTE

hormigón 1,2 19,20 =03           U01AF201                  

MBC 1,2 9,60 =03           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 4,32 =03           U01AB100                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 4,20 =03           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 7,20 =03           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 0,40 =03           U07EU010.1               

C/ ISABEL LA CATÓLICA

hormigón 1,2 21,60 =04           U01AF201                  

MBC 1,2 10,80 =04           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 6,48 =04           U01AB100                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 15,12 =04           U07C015                    
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1,2 2,00 2,00 1,50 21,60 =04           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 1,21 =04           U07EU010.1               

C/ALFARO FRENTE LUDOTECA

hormigón 1,2 14,40 =05           U01AF201                  

MBC 1,2 7,20 =05           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 5,40 =05           U01AB100                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 15,12 =05           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 21,60 =05           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 1,21 =05           U07EU010.1               

C/ STA. TERESA

hormigón 1,2 36,60 =06           U01AF201                  

MBC 1,2 138,00 =06           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 5,40 =06           U01AB100                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 12,60 =06           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 14,40 =06           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 0,81 =06           U07EU010.1               

C/ SAN MARTÍN

hormigón 1,2 15,96 =07           U01AF201                  

MBC 1,2 78,00 =07           U01AF211                  

bordillo 1,2 0,20 0,30 4,32 =07           U01AB100                  

saneamiento 1,2 1,00 0,70 10,08 =07           U07C015                    

1,2 2,00 2,00 1,50 14,40 =07           U07ZLR010                

1,2 0,80 0,60 0,70 0,81 =07           U07EU010.1               

1.117,29

Pinto,  May o 2014

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO PINTO MONICA RODRÍGUEZ

INTERRA INGENIERÍA DEL TERRITORIO
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CUADRO DE PRECIOS 1
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO                                                    
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   34,57

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                6,28

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            43,85

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje o lugar de empleo.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                9,35

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 8,22

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              25,97

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               16,93

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U11SB140.1   ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO                                 413,35

Desmontaje de columna de alumbrado hasta 12m de altura, demolición de cimentación y  poste-
rior montaje sobre nueva cimentación incluida en precio, así como su arqueta anexa. Totalmente
terminado incluso conexionado.

CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  30,61

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    150,81

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA                                                      
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   34,57

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                6,28

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            43,85

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje o lugar de empleo.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                9,35

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 8,22

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              25,97

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               16,93

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U11SAA020    ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                156,78

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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U11SAT020    ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  55,54

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/su-
ministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y co-
nexiones.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    150,81

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE                                                
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               1,46

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  30,61

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               1,46

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            23,60

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               9,25

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso
100%  de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuo-
sa, carbonatos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos
o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  30,61

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               1,46

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            23,60

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               9,25

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso
100%  de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuo-
sa, carbonatos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos
o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  30,61

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA                                                  
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                6,28

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                9,35

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              25,97

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               16,93

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    150,81

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN                                                   
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              1,96

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             16,17

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                18,60

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                6,28

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                9,35

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           12,13

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          83,05

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              25,97

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                28,95

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    21,00

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

VEINTIUN  EUROS

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              31,97

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               30,32

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               16,93

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  1,19

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     1,15

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,51

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            13,37

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               2,31

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                200,91

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              83,64

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  30,61

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          376,36

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          120,86

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            118,55

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    150,81

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          47,81

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 16,99

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de verte-
dero. Medido sobre perfil.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Pinto,  May o 2014

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO PINTO MONICA RODRÍGUEZ

INTERRA INGENIERÍA DEL TERRITORIO
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CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO                                                    
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 22,02

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 10,08

Costes indirectos 3%....................................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 5,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 8,27

Maquinaria..................................................... 34,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 43,85

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 8,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,35
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UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

Costes indirectos 3%....................................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,22

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 11,26

Maquinaria..................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Costes indirectos 3%....................................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00
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U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Costes indirectos 3%....................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,93

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51
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U11SB140.1   ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO                                 

Desmontaje de columna de alumbrado hasta 12m de altura, demolición de cimentación y  poste-
rior montaje sobre nueva cimentación incluida en precio, así como su arqueta anexa. Totalmente
terminado incluso conexionado.

Mano de obra................................................. 247,82

Maquinaria..................................................... 11,95

Resto de obra y  materiales............................... 141,53

Costes indirectos 3%....................................... 12,04

TOTAL PARTIDA........................................... 413,35

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 9,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

Costes indirectos 3%....................................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36
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U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 127,62

Costes indirectos 3%....................................... 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA                                                      
U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 22,02

Maquinaria..................................................... 1,46

Resto de obra y  materiales............................... 10,08

Costes indirectos 3%....................................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 5,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 8,27

Maquinaria..................................................... 34,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 43,85

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 8,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,35
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UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 1,97

Resto de obra y  materiales............................... 5,90

Costes indirectos 3%....................................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,22

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 11,26

Maquinaria..................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Costes indirectos 3%....................................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00
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U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Costes indirectos 3%....................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,93

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51
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U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

U11SAA020    ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

Mano de obra................................................. 89,98

Maquinaria..................................................... 2,47

Resto de obra y  materiales............................... 59,76

Costes indirectos 3%....................................... 4,57

TOTAL PARTIDA........................................... 156,78

U11SAT020    ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/su-
ministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y co-
nexiones.

Mano de obra................................................. 11,67

Resto de obra y  materiales............................... 42,25

Costes indirectos 3%....................................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 55,54

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64
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U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 127,62

Costes indirectos 3%....................................... 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE                                                
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 9,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

Costes indirectos 3%....................................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95
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U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
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U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 10,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,60

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso
100%  de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuo-
sa, carbonatos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos
o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

Mano de obra................................................. 5,29

Resto de obra y  materiales............................... 3,69

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,25

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91
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U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 9,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

Costes indirectos 3%....................................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95
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U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
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U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 10,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,60

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso
100%  de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuo-
sa, carbonatos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos
o tres manos con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

Mano de obra................................................. 5,29

Resto de obra y  materiales............................... 3,69

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,25

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91
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U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 9,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

Costes indirectos 3%....................................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA                                                  
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 5,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 8,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,35

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13
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U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 11,26

Maquinaria..................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Costes indirectos 3%....................................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32
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U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Costes indirectos 3%....................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,93

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31
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U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55
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U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 127,62

Costes indirectos 3%....................................... 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN                                                   
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,99

Maquinaria..................................................... 12,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,17

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,44

Maquinaria..................................................... 14,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,60

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,98

Maquinaria..................................................... 5,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso car-
ga y  transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 8,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,35

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,94

Maquinaria..................................................... 9,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,13
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U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en
obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo
con dumper. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 1,73

Maquinaria..................................................... 11,73

Resto de obra y  materiales............................... 67,17

Costes indirectos 3%....................................... 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 83,05

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

Mano de obra................................................. 11,26

Maquinaria..................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 13,61

Costes indirectos 3%....................................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de
40x60x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 9,01

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,95

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-
v ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 11,77

Costes indirectos 3%....................................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,70

Costes indirectos 3%....................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial pa-
ra pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 10,34

Resto de obra y  materiales............................... 19,10

Costes indirectos 3%....................................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32
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U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior
y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 9,55

Costes indirectos 3%....................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,93

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,19

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Costes indirectos 3%....................................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,15

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,60

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,06

Costes indirectos 3%....................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,51

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,65

Maquinaria..................................................... 11,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,37

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31
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U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de plu-
v iales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fá-
brica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con
marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º
PVCØ315mm, recibido de tubo de saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Maquinaria..................................................... 10,37

Resto de obra y  materiales............................... 148,71

Costes indirectos 3%....................................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifó-
nico. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 7,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,00

Costes indirectos 3%....................................... 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena
mediante hormigonado del mismo.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 9,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,79

Costes indirectos 3%....................................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, to-
talmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav i-
mentación. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 83,84

Maquinaria..................................................... 24,46

Resto de obra y  materiales............................... 257,10

Costes indirectos 3%....................................... 10,96

TOTAL PARTIDA........................................... 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, en-
foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de
medios aux iliares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,98

Resto de obra y  materiales............................... 81,36

Costes indirectos 3%....................................... 3,52

TOTAL PARTIDA........................................... 120,86
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U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento
por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del pozo
de conex ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y
mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 19,17

Maquinaria..................................................... 13,90

Resto de obra y  materiales............................... 82,03

Costes indirectos 3%....................................... 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,55

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 127,62

Costes indirectos 3%....................................... 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 5,92

Maquinaria..................................................... 12,88

Resto de obra y  materiales............................... 27,62

Costes indirectos 3%....................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 47,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de verte-
dero. Medido sobre perfil.

Maquinaria..................................................... 16,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,00

Costes indirectos 3%....................................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 16,99

Pinto,  May o 2014

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO PINTO MONICA RODRÍGUEZ

INTERRA INGENIERÍA DEL TERRITORIO
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO                                                    

U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

5,00 34,57 172,85

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

115,00 1,96 225,40

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

10,16 16,17 164,29

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

24,00 18,60 446,40

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

270,00 6,28 1.695,60

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

2,00 43,85 87,70

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

34,20 9,35 319,77

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

34,20 12,13 414,85

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

59,55 83,05 4.945,63

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

495,60 8,22 4.073,83
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

45,00 25,97 1.168,65

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

258,20 28,95 7.474,89

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

155,00 21,00 3.255,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

4,00 31,97 127,88

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

8,00 30,32 242,56

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

28,00 16,93 474,04

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

45,00 1,19 53,55

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

77,00 1,15 88,55

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

7,20 20,51 147,67
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11SB140.1   ud  RETRANQUEO DE COLUMNA ALUMBRADO                                 

Desmontaje de columna de alumbrado hasta 12m de altura, demolición de cimentación y  posterior
montaje sobre nueva cimentación incluida en precio, así como su arqueta anexa. Totalmente termina-
do incluso conexionado.

1,00 413,35 413,35

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

155,00 2,31 358,05

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 200,91 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

1,00 83,64 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

2,00 30,61 61,22

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 376,36 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 120,86 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 118,55 355,65

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1,00 150,81 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

2,00 47,81 95,62

TOTAL CAPÍTULO 01 C/ VALDEMORO................................................................................................................. 27.795,58
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA                                                      

U17VAA010.1  ud  RETRANQUEO MOBILIARIO O SEÑALIZACIÓN VERTICAL                   

Desmontaje de señal vertical o mobiliario de cualquier tipo, y  montaje en nueva ubicación incluso
nueva cimentación y  tornillería necesaria, totalmente colocada.

2,00 34,57 69,14

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

200,00 1,96 392,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

70,00 16,17 1.131,90

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

66,50 18,60 1.236,90

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

70,00 6,28 439,60

U01AR020     m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                            

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o
planta de reciclaje o lugar de empleo.

4,00 43,85 175,40

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

154,00 9,35 1.439,90

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

80,50 12,13 976,47

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

80,50 83,05 6.685,53

U03VC210     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún.

675,00 8,22 5.548,50
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U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

40,00 25,97 1.038,80

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

144,75 28,95 4.190,51

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

255,00 21,00 5.355,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

4,00 31,97 127,88

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

6,00 30,32 181,92

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

13,00 16,93 220,09

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

350,00 1,19 416,50

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

310,00 1,15 356,50

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

27,50 20,51 564,03
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U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

30,00 13,37 401,10

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

155,00 2,31 358,05

U11SAA020    ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1,00 156,78 156,78

U11SAT020    ud  PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-
nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-
nes.

1,00 55,54 55,54

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5,00 200,91 1.004,55

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

5,00 83,64 418,20

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5,00 376,36 1.881,80

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

5,00 120,86 604,30
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

35,00 118,55 4.149,25

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

7,00 150,81 1.055,67

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 02 C/ SEVILLA........................................................................................................................ 40.679,62
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE                                                

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

60,00 1,96 117,60

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

8,00 16,17 129,36

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

16,00 18,60 297,60

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

24,00 12,13 291,12

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

12,00 83,05 996,60

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

107,00 28,95 3.097,65

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

60,00 21,00 1.260,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

4,00 31,97 127,88

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

6,00 30,32 181,92
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

70,00 1,19 83,30

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

80,00 1,15 92,00

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

50,00 1,46 73,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

17,50 20,51 358,93

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

17,50 13,37 233,98

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

60,00 2,31 138,60

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 200,91 200,91

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

1,00 83,64 83,64

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1,00 30,61 30,61
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 376,36 376,36

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 120,86 120,86

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

5,00 118,55 592,75

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 03 PZA EGIDO FUENTE.......................................................................................................... 8.932,48
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA                                           

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

90,00 1,96 176,40

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

9,00 16,17 145,53

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

18,00 18,60 334,80

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

30,75 12,13 373,00

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

17,25 83,05 1.432,61

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

155,50 28,95 4.501,73

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

90,00 21,00 1.890,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

6,00 31,97 191,82

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

9,00 30,32 272,88
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

160,00 1,19 190,40

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

265,00 1,15 304,75

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

15,00 1,46 21,90

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

71,25 20,51 1.461,34

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente pin-
tado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de v idrio.

11,96 23,60 282,26

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

71,25 13,37 952,61

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

60,00 2,31 138,60

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso 100%
de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbona-
tos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos
con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

6,00 9,25 55,50

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 200,91 602,73
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

3,00 83,64 250,92

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1,00 30,61 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 376,36 1.129,08

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 120,86 362,58

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

18,00 118,55 2.133,90

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 04 C/ ISABEL LA CATÓLICA................................................................................................. 17.283,76
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PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA                                        

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

75,00 1,96 147,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

6,00 16,17 97,02

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

12,00 18,60 223,20

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

18,00 12,13 218,34

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

9,00 83,05 747,45

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

93,75 28,95 2.714,06

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

75,00 21,00 1.575,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

4,00 31,97 127,88

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

6,00 30,32 181,92
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U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

15,00 1,19 17,85

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

25,00 1,15 28,75

U17HMC040.1  m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm COLOR                               

Marca v ial reflex iva continua color de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-
cación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una do-
tación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

15,00 1,46 21,90

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

37,00 20,51 758,87

U17HSS020.1  m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS COLOR                            

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, color en símbolos y  flechas, realmente pin-
tado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de v idrio.

11,96 23,60 282,26

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

35,00 13,37 467,95

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

75,00 2,31 173,25

E27GC030     m2  P. FACHADAS ACRÍL.MATE LISA B.RESINA REVETÓN LISO               

Aplicación de revestimiento mural impermeabilizante y  transpirable listo al uso Revetón Liso 100%
de Revetón de acabado liso semi-mate a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbona-
tos cálcicos y  pigmentos estables a los UV para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos
con un consumo total aprox imado de 250 a 300 ml/m2.

14,00 9,25 129,50

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 200,91 602,73
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U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

3,00 83,64 250,92

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1,00 30,61 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 376,36 1.129,08

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 120,86 362,58

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

18,00 118,55 2.133,90

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA...................................................................................... 12.469,83
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CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA                                                  

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

75,00 1,96 147,00

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

115,00 16,17 1.859,55

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

30,50 18,60 567,30

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

70,00 6,28 439,60

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

43,00 9,35 402,05

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

53,50 12,13 648,96

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

30,25 83,05 2.512,26

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

50,00 25,97 1.298,50

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

118,75 28,95 3.437,81

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.
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75,00 21,00 1.575,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2,00 31,97 63,94

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3,00 30,32 90,96

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

10,00 16,93 169,30

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

140,00 1,19 166,60

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

210,00 1,15 241,50

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

47,50 20,51 974,23

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

68,00 13,37 909,16

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

75,00 2,31 173,25

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
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2,00 200,91 401,82

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

2,00 83,64 167,28

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 376,36 752,72

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 120,86 241,72

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

15,00 118,55 1.778,25

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1,00 150,81 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 06 C/ STA. TERESA................................................................................................................. 19.217,38
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CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN                                                   

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y  transporte del material resultante a vertedero.

60,00 1,96 117,60

U01AF211     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                             

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

65,00 16,17 1.051,05

U01AF201     m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

13,30 18,60 247,38

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de granito o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

2,00 6,28 12,56

U01EE010     m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

13,80 9,35 129,03

UU01RZ020    m3  RELLENO SUELOS SELECC                                           

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

26,30 12,13 319,02

U03WM010     m3  HORMIGÓN MAGRO EN BASE                                          

Hormigón en base de firme, tipo HM-20/P/20/I, incluso ejecución y  corte de  junta, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con p.p. de transporte hasta lugar de empleo con dum-
per. Totalmente terminado

11,90 83,05 988,30

U04VQ020     m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                              

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma rectan-
gular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no
incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.

35,00 25,97 908,95

UU04VBT030   m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x60x5                                

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 40x60x5
cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

57,00 28,95 1.650,15

U04BH052     m   BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.
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60,00 21,00 1.260,00

U04BH190     m   BORD.BARBACANA LATERAL 14-17x28 cm                              

Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pa-
sos peatonales y  garajes, de 14 y  17 cm de bases superior e inferior y  28 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

2,00 31,97 63,94

U04BH200     m   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                               

Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para
pasos peatonales y  garajes, de 3 y  17 cm de bases superior e inferior y  17 cm de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación prev ia ni el relleno posterior.

3,00 30,32 90,96

U04BH060     m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

10,00 16,93 169,30

U17HMC041    m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

100,00 1,19 119,00

U17HMC040    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

110,00 1,15 126,50

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

7,00 20,51 143,57

U01AR010     m2  MICROFRESADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                            

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y  transporte a
vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.

8,50 13,37 113,65

U01AR010.1   m   SERRADO PAVIMENTO                                               

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

60,00 2,31 138,60

U07EU010.1   ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x70cm                                

Rotura de pav imento y  excavación necesaria para colocación de sumidero para recogida de pluv ia-
les en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 70 cm de profundidad, realizado sobre solera
de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladri-
llo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición,
enrasada al pav imento. Incluso preparación para recibir codo 90º PVCØ315mm, recibido de tubo de
saneamiento y  repavimentación anexa. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
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2,00 200,91 401,82

U07EU010.2   ud  CODO 90º PVCØ315mm                                              

Suministro e instalación de codo de 90º en  PVCØ315mm en sumidero para convertirlo en sifónico.
Totalmente instalado.

2,00 83,64 167,28

U01AO010.1   ud  DEMOLICIÓN Y CONDENA SUMIDERO FÁBRICA LADRILLO                  

Demolición de sumidero de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material a vertedero y  condena me-
diante hormigonado del mismo.

1,00 30,61 30,61

U07ZLR010    ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=1,50m                          

Rotura de pav imento y  construcción de pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 1,5 m
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente termina-
do, y  con p.p. medios aux iliares, excavación, relleno perimetral posterior y  pav imentación. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 376,36 752,72

U07ZLW200.1  m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=110                          

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, y  con p.p. de medios aux i-
liares, pates y  su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

2,00 120,86 241,72

U07C015      m   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                            

Metro lineal de acometida sumidero a la red general municipal, formada por: corte de pav imento por
medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del pozo de cone-
x ión, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y  mezcla bituminosa
en caliente tipo AC16SURF50/70D, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con
p.p. de medios aux iliares.

12,00 118,55 1.422,60

U01AO110.1   ud  PUESTA A COTA REGISTRO I/ NUEVA TAPA CALZADA                    

Puesta a cota de cualquier registro en calzada incluso cambio de tapa B-125 a D-400, incluida en
precio. Totalmente terminado.

1,00 150,81 150,81

U01A0110.2   ud  PUESTA A COTA REGISTRO                                          

Puesta a cota de registro en acera. Totalmente terminado.

1,00 47,81 47,81

TOTAL CAPÍTULO 07 C/ SAN MARTÍN................................................................................................................. 10.864,93
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

UU20CT170    m3  TRANS/CANON VERTEDERO ESCOMBROS                                 

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso descarga y  canon de vertedero. Medido
sobre perfil.

1.117,29 16,99 18.982,76

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 18.982,76

TOTAL......................................................................................................................................................................... 156.226,34

Pinto,  May o 2014

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO PINTO MONICA RODRÍGUEZ

INTERRA INGENIERÍA DEL TERRITORIO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
APARCAMIENTOS PINTO                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 C/ VALDEMORO........................................................................................................................................... 27.795,58 17,79

02 C/ SEVILLA.................................................................................................................................................. 40.679,62 26,04

03 PZA EGIDO FUENTE..................................................................................................................................... 8.932,48 5,72

04 C/ ISABEL LA CATÓLICA............................................................................................................................... 17.283,76 11,06

05 C/ALFARO FRENTE LUDOTECA.................................................................................................................... 12.469,83 7,98

06 C/ STA. TERESA.......................................................................................................................................... 19.217,38 12,30

07 C/ SAN MARTÍN........................................................................................................................................... 10.864,93 6,95

08 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 18.982,76 12,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 156.226,34

13,00% Gastos generales.......................... 20.309,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.373,58

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.683,00

21,00% I.V.A....................................................................... 39.040,96

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 224.950,30

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

Pinto,  May o 2014

EL PROMOTOR EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYTO PINTO MONICA RODRÍGUEZ

INTERRA INGENIERÍA DEL TERRITORIO
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